

东乡县充电桩安装项目中标公告

甘肃全信招标代理有限公司受东乡县晟东新能源产业发展股份有限公司的委托，对东乡县充电桩安装项目进行公开招标，评标委员会于 2025 年 08 月 12 日确定中标结果。现将中标结果公布如下：

一、**招标编号：**LXZC11620250245

二、**招标预算：**2187.777133 万元

三、**中标结果内容：**见附件

中标人：盛世恒瑞建工集团有限公司

统一社会信用代码：916229263161542413

联系人：陕萍

联系电话：0931-8435030

地址：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇新庄巷 18 号

中标金额：2183.245798 万元

四、**定标日期：**2025 年 08 月 12 日

五、**招标公告日期：**2025 年 07 月 22 日

六、**公示期限：**自发布之日起 1 个工作日

七、**项目用途、技术要求及合同履行日期**

项目用途：东乡县充电桩安装项目

技术要求：详见招标文件

合同履行日期：2025 年 8 月 20 日至 2027 年 8 月 20 日

八、**评标委员会成员名单：**陈建平、祁振权、朱晓涛、冯平、呼京林、马永山、李倩

九、**招标代理服务费：**参照计[2002]1980 号文件、发改办价格[2003]857 号文件的取费标准计取，招标代理服务费为 15.8 万元

十、联系方式：

采购人：东乡县晟东新能源产业发展股份有限公司

地址：东乡县锁南镇

邮编：731400

联系人：马永山

联系电话：0930-7123914

代理机构：甘肃全信招标代理有限公司

地址：临夏市义乌商贸城 6 号楼 107

邮编：731100

联系人：吴永杰

联系电话：15682831973

监督单位：东乡族自治县发展和改革局

联系电话：0930-7122767

甘肃全信招标代理有限公司

2025 年 08 月 13 日

开标一览表

投标人名称：盛世恒瑞建工集团有限公司
项目名称：东乡县充电桩安装项目
招标文件编号：LXZC11620250245
包号：LXZC11620250245

序号	投标人名称	总价(万元)
1	盛世恒瑞建工集团有限公司	2183.245798

投标人（公章）：盛世恒瑞建工集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年8月12日

注：

- 1.报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3.“开标一览表”按包分别填写。



李晚珍

陈

报价明细表

投标人名称：盛世恒瑞建工集团有限公司

项目名称：东乡县充电桩安装项目


招标文件编号：LXZC11620250245

包号：LXZC11620250245

单位：万元

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	东塬乡伊清源农庄停车场	/	/	/	/	/	/
2	土建部分	/	/	/	/	/	/
3	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
4	挖一般土方	盛世施工	11.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03161759	/
5	回填方	盛世施工	4.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01979151	/
6	余方弃置	盛世施工	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.015344	/
7	独立基础	盛世施工	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.377881	/
8	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
9	实腹钢柱	盛世施工	0.492	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.337925772	/
10	钢托架	盛世施工	1.413	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.964575972	/
11	膜结构屋面	亚德美	187.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	7.89984	附件

12	标线	盛世施工	19.99	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.19312339	/
13	车位钢管挡车器	盛世施工	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.099144	/
14	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
15	挖一般土方	盛世施工	2.59	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00738409	/
16	回填方	盛世施工	1.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00648426	/
17	余方弃置	盛世施工	1.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00274	/
18	独立基础	盛世施工	1.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.06747875	/
19	预埋螺栓	盛世施工	24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.092208	/
20	管道土方	/	/	/	/	/	/
21	挖一般土方	盛世施工	12.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03444008	/
22	回填方	盛世施工	12.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.05845512	/
23	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
24	混凝土构件拆除	盛世施工	20.14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.07755914	/
25	褥垫层	盛世施工	20.14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.13721382	/
26	室外地坪	盛世施工	20.14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.23632276	/
27	弱电箱基础	/			/	/	/
28	挖一般土方	盛世施工	0.73	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.00281123	/



李晚珍

3/4/4


29	回填方	盛世施工	0.39	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00188721	/
30	余方弃置	盛世施工	0.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00074528	/
31	独立基础	盛世施工	0.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01835422	/
32	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
33	措施项目	/	/	/	/	/	/
34	基础	盛世施工	35.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.23674872	/
35	安装部分	/	/	/	/	/	/
36	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
37	120KW双枪充电单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	4.95	29.7	/
38	配管	符合国家、行业标准及验收规范	157.69	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003808	0.60048352	/
39	电力电缆	兰州众邦	162.69	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011361	1.84832109	/
40	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	87.43	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.29367737	/
41	弱电系统	/	/	/	/	/	/
42	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
43	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
44	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	0.212315200000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
45	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/



3-2-4

46	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
47	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
48	电力电缆	兰州众邦	7.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01116672	/
49	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
50	配管	符合国家、行业标准及验收规范	75.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.2261853	/
51	配线	符合国家、行业标准及验收规范	67.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0528619	/
52	配线	符合国家、行业标准及验收规范	67.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.05636358	/
53	消防系统	/	/	/	/	/	/
54	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
55	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
56	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
57	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	20.35	20.35	/
58	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
59	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	1.758446	1.758446	/
60	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
61	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.06484	/
62	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/

63	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
64	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
65	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
66	箱变基础4.4*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
67	挖基坑土方	盛世施工	54.83	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.15632033	/
68	回填方	盛世施工	33.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.16239684	/
69	余方弃置	盛世施工	21.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04664576	/
70	垫层	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0834951	/
71	满堂基础	盛世施工	3.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.17349727	/
72	圈梁	盛世施工	0.66	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04568058	/
73	现浇构件钢筋	盛世施工	0.025	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.017285075	/
74	现浇构件钢筋	盛世施工	0.089	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.062158312	/
75	实心砖墙	盛世施工	6.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.53982864	/
76	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
77	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	9.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.026226	/
78	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	215764800	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.20600832	/
79	零星钢构件	盛世施工	0.171	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.173911617	/



李晚珍

3-2-4

80	散水、坡道	盛世施工	25.45	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.2718569	/
81	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
82	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
83	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
84	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
85	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
86	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
87	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
88	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	23.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.52884	/
89	措施项目	/	/	/	/	/	/
90	基础（垫层）	盛世施工	1.64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.01008272	/
91	基础	盛世施工	3.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0230208	/
92	圈梁	盛世施工	5.81	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04329612	/
93	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
94	唐江镇杏花村游客服务中心	/	/	/	/	/	/
95	土建部分	/		李曉珍	/	/	/
96	膜结构车棚	/			/	/	3-2-14

97	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
98	回填方	盛世施工	2.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
99	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/
100	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
101	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
102	实腹钢柱	盛世施工	0.351	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
103	钢托架	盛世施工	1.045	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.71336298	/
104	膜结构屋面	亚德美	144	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	6.0768	/
105	标线	盛世施工	14.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.14259636	/
106	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/
107	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
108	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
109	回填方	盛世施工	1.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
110	余方弃置	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/
111	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/
112	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
113	管道土方	/	/	/	/	/	/

114	挖一般土方	盛世施工	19.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.05690596	/
115	回填方	盛世施工	19.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.09658644	/
116	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
117	混凝土构件拆除	盛世施工	33.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.12812277	/
118	褥垫层	盛世施工	33.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.22666851	/
119	室外地坪	盛世施工	33.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.39039018	/
120	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
121	挖一般土方	盛世施工	3.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01478784	/
122	回填方	盛世施工	0.53	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00256467	/
123	余方弃置	盛世施工	3.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00725552	/
124	独立基础	盛世施工	3.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.17868373	/
125	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
126	措施项目	/	/	/	/	/	/
127	基础	盛世施工	28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.184548	/
128	安装部分	/	/	/	/	/	/
129	充电桩系统	/			/	/	/
130	控制箱	特来电		2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	



李晓珍

3-2-14

131	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
132	配管	符合国家、行业标准及验收规范	189.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.81323744	/
133	电力电缆	兰州众邦	51.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.60346944	/
134	电力电缆	兰州众邦	138.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.03049104	/
135	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	102.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.34590982	/
136	弱电系统	/	/	/	/	/	/
137	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
138	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
139	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
140	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
141	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
142	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
143	电力电缆	兰州众邦	8.43	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01225722	/
144	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
145	配管	符合国家、行业标准及验收规范	90.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.27391275	/
146	配线	符合国家、行业标准及验收规范	82.43	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.06470755	/
147	配线	符合国家、行业标准及验收规范	82.43	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.06899391	/

148	消防系统	/	/	/	/	/	/
149	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
150	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
151	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
152	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
153	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
154	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
155	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
156	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	20	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.06484	/
157	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
158	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
159	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
160	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
161	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
162	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
163	回填方	盛世施工	2132.654000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
164	余方弃置	盛世施工	10.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/

165	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
166	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
167	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
168	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
169	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
170	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
171	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
172	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
173	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
174	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
175	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
176	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
177	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
178	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
179	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
180	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
181	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/

182	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
183	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
184	措施项目	/	/	/	/	/	/
185	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
186	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
187	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
188	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
189	唐江镇河沿村红塔寺停车场	/	/	/	/	/	/
190	土建部分	/	/	/	/	/	/
191	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
192	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
193	回填方	盛世施工	2.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
194	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/
195	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
196	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
197	实腹钢柱	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
198	钢托架	盛世施工	1.045	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.71336298	/

199	膜结构屋面	亚德美	144	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	6.0768	/
200	标线	盛世施工	15.81	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.15274041	/
201	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/
202	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
203	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
204	回填方	盛世施工	1.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
205	余方弃置	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/
206	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/
207	预埋螺栓	盛世施工	32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
208	管道土方	/	/	/	/	/	/
209	挖一般土方	盛世施工	17.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04955038	/
210	回填方	盛世施工	17.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.08410182	/
211	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
212	混凝土构件拆除	盛世施工	28.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.11156347	/
213	褥垫层	盛世施工	28.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.19737261	/
214	室外地坪	盛世施工	2128.970000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.33993398	/
215	总控箱基础	/	/	/	/	/	/

216	挖一般土方	盛世施工	0.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.00130934	/
217	回填方	盛世施工	0.21	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00101619	/
218	余方弃置	盛世施工	0.13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00028496	/
219	独立基础	盛世施工	0.13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.00701779	/
220	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
221	措施项目	/	/	/	/	/	/
222	基础	盛世施工	28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.184548	/
223	安装部分	/	/	/	/	/	/
224	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
225	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
226	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
227	配管	符合国家、行业标准及验收规范	155.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.66422384	/
228	电力电缆	兰州众邦	19.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.22688309	/
229	电力电缆	兰州众邦	135.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.01220669	/
230	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	89.42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.30036178	/
231	弱电系统	/			/	/	/
232	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范		2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	



李晓珍

3/4

233	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
234	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
235	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
236	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
237	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
238	电力电缆	兰州众邦	7.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01153022	/
239	监控摄像设备	海康威视	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.34	/
240	配管	符合国家、行业标准及验收规范	69.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.20993445	/
241	配线	符合国家、行业标准及验收规范	62.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0493765	/
242	配线	符合国家、行业标准及验收规范	62.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.0526473	/
243	消防系统	/	/	/	/	/	/
244	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
245	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
246	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
247	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
248	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
249	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/



李晚珍

3-2-4

250	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
251	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	20	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.06484	/
252	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
253	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
254	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
255	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
256	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
257	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
258	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
259	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
260	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
261	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
262	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
263	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
264	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
265	实心砖墙	盛世施工	0.215396000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
266	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/

267	楼(地)面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
268	墙面砂浆防水(防潮)	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
269	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
270	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
271	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
272	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
273	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
274	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
275	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
276	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
277	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
278	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
279	措施项目	/	/	/	/	/	/
280	基础(垫层)	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
281	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
282	圈梁	盛世施工	2153.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
283	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/



李晚珍

3-2-4

284	送板手抓城停车场	/	/	/	/	/	/
285	土建部分	/	/	/	/	/	/
286	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
287	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
288	回填方	盛世施工	2.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
289	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/
290	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
291	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
292	实腹钢柱	盛世施工	0.351	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
293	钢托架	盛世施工	1.045	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.71336298	/
294	膜结构屋面	亚德美	134.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	5.67168	/
295	标线	盛世施工	14.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.13824891	/
296	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/
297	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
298	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
299	回填方	盛世施工	2.1374	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
300	余方弃置	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/



324

301	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/
302	预埋螺栓	盛世施工	32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
303	管道土方	/	/	/	/	/	/
304	挖一般土方	盛世施工	14.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04002804	/
305	回填方	盛世施工	14.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.06793956	/
306	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
307	混凝土构件拆除	盛世施工	23.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.0901134	/
308	褥垫层	盛世施工	23.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.1594242	/
309	室外地坪	盛世施工	23.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.2745756	/
310	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
311	挖一般土方	盛世施工	3.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01478784	/
312	回填方	盛世施工	0.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00058068	/
313	余方弃置	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00815424	/
314	独立基础	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.20081676	/
315	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
316	措施项目	/			/	/	/
317	基础	盛世施工	28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.184548	3.24



李晓珍

318	安装部分	/	/	/	/	/	/
319	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
320	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
321	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
322	配管	符合国家、行业标准及验收规范	142.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.61014218	/
323	电力电缆	兰州众邦	18.3	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.2130303	/
324	电力电缆	兰州众邦	124.19	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.92682997	/
325	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	93.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.31332752	/
326	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
327	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
328	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
329	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
330	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
331	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
332	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
333	电力电缆	兰州众邦	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01115218	/
334	监控摄像设备	海康威视	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.34	/

335	配管	符合国家、行业标准及验收规范	64.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.1954926	/
336	配线	符合国家、行业标准及验收规范	57.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.04487845	/
337	配线	符合国家、行业标准及验收规范	57.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.04785129	/
338	消防系统	/	/	/	/	/	/
339	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
340	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
341	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
342	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
343	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
344	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
345	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
346	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	425	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	1.37785	/
347	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
348	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
349	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
350	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
351	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/



李晚珍

3-2-14

352	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
353	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
354	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
355	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
356	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
357	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
358	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
359	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
360	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
361	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
362	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
363	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
364	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
365	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
366	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
367	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
368	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/

369	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
370	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
371	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
372	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
373	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
374	措施项目	/	/	/	/	/	/
375	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
376	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
377	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
378	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
379	达板镇乡政府门口停车场	/	/	/	/	/	/
380	土建部分	/	/	/	/	/	/
381	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
382	挖一般土方	盛世施工	4.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01354225	/
383	回填方	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00846825	/
384	余方弃置	盛世施工	0.002192	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.006576	/
385	独立基础	盛世施工	0.053983	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.161949	/

386	预埋螺栓	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.034578	/
387	实腹钢柱	盛世施工	0.211	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.144923451	/
388	钢托架	盛世施工	0.598	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.408221112	/
389	膜结构屋面	亚德美	67.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	2.83584	/
390	标线	盛世施工	7.59	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.07332699	/
391	车位钢管挡车器	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.033048	/
392	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
393	挖一般土方	盛世施工	0.69	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00196719	/
394	回填方	盛世施工	0.64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00309696	/
395	余方弃置	盛世施工	0.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.0001096	/
396	独立基础	盛世施工	0.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01349575	/
397	预埋螺栓	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.030736	/
398	管道土方	/	/	/	/	/	/
399	挖一般土方	盛世施工	8.59	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02449009	/
400	回填方	盛世施工	8.59	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.04156701	/
401	路面拆除恢复	/			/	/	/
402	混凝土构件拆除	盛世施工	14.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.05510781	3.24



李晓珍

403	褥垫层	盛世施工	14.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.09749403	/
404	室外地坪	盛世施工	14.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.16791354	/
405	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
406	挖一般土方	盛世施工	0.73	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.00281123	/
407	回填方	盛世施工	0.39	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00188721	/
408	余方弃置	盛世施工	0.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00074528	/
409	独立基础	盛世施工	0.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01835422	/
410	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
411	措施项目	/	/	/	/	/	/
412	基础	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.092274	/
413	安装部分	/	/	/	/	/	/
414	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
415	120KW充电单桩	特来电	2	2025年8月20日至2027年8月20日	4.95	9.9	/
416	配管	符合国家、行业标准及验收规范	27.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003808	0.1052912	/
417	电力电缆	兰州众邦	27.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011361	0.31413165	/
418	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	27.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.15609273	/
419	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/



李晚珍

3-2-4

420	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
421	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
422	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
423	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
424	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
425	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
426	电力电缆	兰州众邦	4.06	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.00590324	/
427	配管	符合国家、行业标准及验收规范	29.39	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.08861085	/
428	监控摄像设备	海康威视	3	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.255	/
429	配线	符合国家、行业标准及验收规范	25.32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0198762	/
430	配线	符合国家、行业标准及验收规范	25.32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.02119284	/
431	消防系统	/	/	/	/	/	/
432	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.022	/
433	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
434	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
435	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.4	17.4	/
436	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/



李晚珍

3-2-4

437	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
438	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
439	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	20	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.06484	/
440	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
441	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
442	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
443	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
444	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
445	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
446	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
447	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
448	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
449	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
450	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
451	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
452	现浇构件钢筋	盛世施工	0.035	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
453	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/



李晚珍

324

454	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
455	楼(地)面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
456	墙面砂浆防水(防潮)	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
457	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
458	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
459	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
460	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
461	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
462	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
463	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
464	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
465	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
466	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
467	措施项目	/	/	/	/	/	/
468	基础(垫层)	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
469	基础	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
470	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/



李晚珍

324

471	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
472	达板镇卫生院十字路口停车场	/	/	/	/	/	/
473	土建部分	/	/	/	/	/	/
474	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
475	挖一般土方	盛世施工	11.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03161759	/
476	回填方	盛世施工	4.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01979151	/
477	余方弃置	盛世施工	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.015344	/
478	独立基础	盛世施工	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.377881	/
479	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
480	实腹钢柱	盛世施工	0.492	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.337925772	/
481	钢托架	盛世施工	1.464	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.999390816	/
482	膜结构屋面	亚德美	201.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	8.50752	/
483	标线	盛世施工	21.03	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.20317083	/
484	车位钢管挡车器	盛世施工	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.099144	/
485	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
486	挖一般土方	盛世施工	2.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01174612	/
487	回填方	盛世施工	2.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01267818	/



李晚珍

324

488	余方弃置	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003288	/
489	独立基础	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.0809745	/
490	预埋螺栓	盛世施工	48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.184416	/
491	管道土方	/	/	/	/	/	/
492	挖一般土方	盛世施工	22.61	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.06446111	/
493	回填方	盛世施工	22.61	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.10940979	/
494	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
495	混凝土构件拆除	盛世施工	37.69	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.14514419	/
496	褥垫层	盛世施工	37.69	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.25678197	/
497	室外地坪	盛世施工	37.69	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.44225446	/
498	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
499	挖一般土方	盛世施工	6.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.02403024	/
500	回填方	盛世施工	1.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00517773	/
501	余方弃置	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01133264	/
502	独立基础	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.27909211	/
503	预埋螺栓	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
504	措施项目	/	/	/	/	/	/



李晚珍

3-2-4

505	基础	盛世施工	40	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.26364	/
506	安装部分	/	/	/	/	/	/
507	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
508	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	23.96	23.96	/
509	250A直流快充单枪终端	特来电	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	9.42	/
510	配管	符合国家、行业标准及验收规范	294.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.26310436	/
511	电力电缆	兰州众邦	33.53	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.39032273	/
512	电力电缆	兰州众邦	261.45	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.95120135	/
513	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	149.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.50213691	/
514	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
515	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
516	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
517	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
518	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
519	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
520	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
521	电力电缆	兰州众邦	6.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.00982904	/



李晚珍

3414

522	监控摄像设备	海康威视	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.595	/
523	配管	符合国家、行业标准及验收规范	154.19	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.46488285	/
524	配线	符合国家、行业标准及验收规范	147.43	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.11573255	/
525	配线	符合国家、行业标准及验收规范	147.43	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.12339891	/
526	消防系统	/	/	/	/	/	/
527	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
528	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
529	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
530	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	20.35	20.35	/
531	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
532	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	1.758446	1.758446	/
533	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
534	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.04863	/
535	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
536	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
537	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
538	高压土建部分	/	/	/	/	/	/



李晚珍

李晚珍

539	箱变基础4.2*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
540	挖基坑土方	盛世施工	53.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.15181575	/
541	回填方	盛世施工	32.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15910632	/
542	余方弃置	盛世施工	20.37	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04465104	/
543	垫层	盛世施工	1.52	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0803244	/
544	满堂基础	盛世施工	3.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16638224	/
545	圈梁	盛世施工	0.64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04429632	/
546	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
547	现浇构件钢筋	盛世施工	0.087	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060761496	/
548	实心砖墙	盛世施工	6.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.52339155	/
549	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
550	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.95	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0249705	/
551	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	55.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.1999872	/
552	零星钢构件	盛世施工	0.167	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.169843509	/
553	散水、坡道	盛世施工	24.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26630226	/
554	箱变围栏	/			/	/	/
555	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	



李晓珍

3/4/24

556	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
557	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
558	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
559	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
560	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
561	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.5198	/
562	措施项目	/	/	/	/	/	/
563	基础（垫层）	盛世施工	1.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.0098368	/
564	基础	盛世施工	3.19	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0224576	/
565	圈梁	盛世施工	5.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.0421038	/
566	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
567	东乡县民达饭店右侧停车场	/	/	/	/	/	/
568	土建部分	/	/	/	/	/	/
569	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
570	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
571	回填方	盛世施工	2123.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
572	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/



李晚珍

3414

573	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
574	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
575	实腹钢柱	盛世施工	0.351	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
576	钢托架	盛世施工	0.962	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.656703528	/
577	膜结构屋面	亚德美	120	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	5.064	/
578	标线	盛世施工	13.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.13100316	/
579	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/
580	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
581	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
582	回填方	盛世施工	1.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
583	余方弃置	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/
584	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/
585	预埋螺栓	盛世施工	32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
586	管道土方	/	/	/	/	/	/
587	挖一般土方	盛世施工	15.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04344924	/
588	回填方	盛世施工	21.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.07374636	/
589	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/



李晚珍
2027年8月1日

3414

590	混凝土构件拆除	盛世施工	25.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.0978154	/
591	褥垫层	盛世施工	25.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.1730502	/
592	室外地坪	盛世施工	25.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.2980436	/
593	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
594	挖一般土方	盛世施工	3.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01478784	/
595	回填方	盛世施工	0.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00058068	/
596	余方弃置	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00815424	/
597	独立基础	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.20081676	/
598	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
599	措施项目	/	/	/	/	/	/
600	基础	盛世施工	40	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.26364	/
601	安装部分	/	/	/	/	/	/
602	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
603	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
604	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
605	配管	符合国家、行业标准及验收规范	2154.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.66139772	/
606	电力电缆	兰州众邦	33.71	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.39241811	/

607	电力电缆	兰州众邦	120.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.90115725	/
608	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	74.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.2492378	/
609	弱电系统	/	/	/	/	/	/
610	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
611	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
612	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
613	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
614	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
615	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
616	电力电缆	兰州众邦	8.37	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01216998	/
617	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
618	配管	符合国家、行业标准及验收规范	88.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.2660436	/
619	配线	符合国家、行业标准及验收规范	79.87	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.06269795	/
620	配线	符合国家、行业标准及验收规范	79.87	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.06685119	/
621	消防系统	/	/	/	/	/	/
622	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
623	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/



李晚珍

3414

624	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
625	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
626	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
627	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
628	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
629	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	20	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.06484	/
630	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
631	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
632	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
633	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
634	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
635	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
636	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
637	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
638	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
639	满堂基础	盛世施工	2123.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
640	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/

641	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
642	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
643	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
644	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
645	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
646	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
647	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
648	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
649	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
650	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
651	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
652	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
653	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
654	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
655	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
656	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	0.0226	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
657	措施项目	/	/	/	/	/	/

658	基础 (垫层)	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
659	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
660	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
661	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
662	东乡县乡村振兴培训学校停车场	/	/	/	/	/	/
663	土建部分	/	/	/	/	/	/
664	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
665	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
666	回填方	盛世施工	2.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
667	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/
668	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
669	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
670	实腹钢柱	盛世施工	0.351	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
671	钢托架	盛世施工	0.857	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.585025908	/
672	膜结构屋面	亚德美	90	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	3.798	/
673	标线	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.07332699	/
674	车位钢管挡车器	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.033048	/



3414

675	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
676	挖一般土方	盛世施工	0.69	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00196719	/
677	回填方	盛世施工	0.64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00309696	/
678	余方弃置	盛世施工	0.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.0001096	/
679	独立基础	盛世施工	0.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01349575	/
680	预埋螺栓	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.030736	/
681	管道土方	/	/	/	/	/	/
682	挖一般土方	盛世施工	10.82	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03084782	/
683	回填方	盛世施工	10.82	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.05235798	/
684	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
685	混凝土构件拆除	盛世施工	18.03	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.06943353	/
686	褥垫层	盛世施工	18.03	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.12283839	/
687	室外地坪	盛世施工	18.03	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.21156402	/
688	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
689	挖一般土方	盛世施工	0.73	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.00281123	/
690	回填方	盛世施工	0.39	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00188721	/
691	余方弃置	盛世施工	0.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00074528	/



李晚珍

3414

692	独立基础	盛世施工	0.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01835422	/
693	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
694	措施项目	/	/	/	/	/	/
695	基础	盛世施工	22	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.145002	/
696	安装部分	/	/	/	/	/	/
697	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
698	120KW充电单桩	特来电	2	2025年8月20日至2027年8月20日	4.95	9.9	/
699	配管	符合国家、行业标准及验收规范	31.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003808	0.1212848	/
700	电力电缆	兰州众邦	31.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011361	0.36184785	/
701	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	40.41	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.13573719	/
702	弱电系统	/	/	/	/	/	/
703	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
704	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
705	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
706	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
707	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
708	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/



李晚珍

3414

709	电力电缆	兰州众邦	9.47	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01376938	/
710	配管	符合国家、行业标准及验收规范	19.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.059094	/
711	监控摄像设备	海康威视	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.17	/
712	配线	符合国家、行业标准及验收规范	10.13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.00795205	/
713	配线	符合国家、行业标准及验收规范	10.13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.00847881	/
714	消防系统	/	/	/	/	/	/
715	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.022	/
716	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
717	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
718	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.4	17.4	/
719	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
720	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
721	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
722	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	20	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.06484	/
723	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
724	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
725	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/



李晚珍

3414

726	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
727	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
728	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
729	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
730	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
731	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
732	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
733	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
734	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
735	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
736	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
737	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
738	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
739	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
740	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
741	散水、坡道	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
742	箱变围栏	/	/	/	/	/	/

743	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
744	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
745	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
746	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
747	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
748	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
749	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
750	措施项目	/	/	/	/	/	/
751	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
752	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
753	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
754	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
755	东乡县一中对面停车场	/	/	/	/	/	/
756	土建部分	/	/	/	/	/	/
757	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
758	挖一般土方	盛世施工	4.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03161759	/
759	回填方	盛世施工	4.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01979151	/



李晚珍

3414

760	余方弃置	盛世施工	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.015344	/
761	独立基础	盛世施工	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.377881	/
762	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
763	实腹钢柱	盛世施工	0.492	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.337925772	/
764	钢托架	盛世施工	1.388	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.947509872	/
765	膜结构屋面	亚德美	180	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	7.596	/
766	标线	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.19244712	/
767	车位钢管挡车器	盛世施工	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.099144	/
768	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
769	挖一般土方	盛世施工	4.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01174612	/
770	回填方	盛世施工	2.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01267818	/
771	余方弃置	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003288	/
772	独立基础	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.0809745	/
773	预埋螺栓	盛世施工	48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.184416	/
774	管道土方	/	/	/	/	/	/
775	挖一般土方	盛世施工	19.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.0564498	/
776	回填方	盛世施工	19.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0958122	/



324

777	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
778	混凝土构件拆除	盛世施工	33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.127083	/
779	褥垫层	盛世施工	33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.224829	/
780	室外地坪	盛世施工	33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.387222	/
781	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
782	挖一般土方	盛世施工	6.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.02403024	/
783	回填方	盛世施工	1.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00517773	/
784	余方弃置	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01133264	/
785	独立基础	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.27909211	/
786	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
787	措施项目	/	/	/	/	/	/
788	基础	盛世施工	40	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.26364	/
789	安装部分	/	/	/	/	/	/
790	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
791	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	23.96	23.96	/
792	250A直流快充单枪终端	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	9.42	/
793	配管	符合国家、行业标准及验收规范	287.79	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.23231678	/

794	电力电缆	兰州众邦	49.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.58030385	/
795	电力电缆	兰州众邦	237.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.77567159	/
796	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	93.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.3150742	/
797	弱电系统	/	/	/	/	/	/
798	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
799	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
800	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
801	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
802	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
803	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
804	电力电缆	兰州众邦	10.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01593584	/
805	监控摄像设备	海康威视	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.595	/
806	配管	符合国家、行业标准及验收规范	151.06	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.4554459	/
807	配线	符合国家、行业标准及验收规范	140.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.10997065	/
808	配线	符合国家、行业标准及验收规范	140.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.11725533	/
809	消防系统	/			/	/	/
810	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	3.24

811	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
812	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
813	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	20.35	20.35	/
814	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
815	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	1.758446	1.758446	/
816	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
817	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.04863	/
818	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
819	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
820	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
821	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
822	箱变基础4.2*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
823	挖基坑土方	盛世施工	53.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.15181575	/
824	回填方	盛世施工	32.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15910632	/
825	余方弃置	盛世施工	20.37	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04465104	/
826	垫层	盛世施工	21.35	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0803244	/
827	满堂基础	盛世施工	3.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16638224	/

828	圈梁	盛世施工	0.64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04429632	/
829	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
830	现浇构件钢筋	盛世施工	0.087	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060761496	/
831	实心砖墙	盛世施工	6.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.52339155	/
832	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
833	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.95	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0249705	/
834	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	55.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.1999872	/
835	零星钢构件	盛世施工	0.167	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.169843509	/
836	散水、坡道	盛世施工	24.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26630226	/
837	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
838	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
839	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
840	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
841	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
842	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
843	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
844	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.5198	/



李晚珍

3414

845	措施项目	/	/	/	/	/	/
846	基础（垫层）	盛世施工	1.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.0098368	/
847	基础	盛世施工	3.19	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0224576	/
848	圈梁	盛世施工	5.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.0421038	/
849	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
850	河滩镇金河小区东门停车场	/	/	/	/	/	/
851	土建部分	/	/	/	/	/	/
852	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
853	挖一般土方	盛世施工	11.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03161759	/
854	回填方	盛世施工	4.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01979151	/
855	余方弃置	盛世施工	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.015344	/
856	独立基础	盛世施工	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.377881	/
857	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
858	实腹钢柱	盛世施工	0.492	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.337925772	/
859	钢托架	盛世施工	1.464	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.999390816	/
860	膜结构屋面	亚德美	10.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	8.50752	/
861	标线	盛世施工	10.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.19244712	/



李晚珍

3414

862	车位钢管挡车器	盛世施工	13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.107406	/
863	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
864	挖一般土方	盛世施工	4.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01174612	/
865	回填方	盛世施工	2.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01267818	/
866	余方弃置	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003288	/
867	独立基础	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.0809745	/
868	预埋螺栓	盛世施工	32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
869	管道土方	/	/	/	/	/	/
870	挖一般土方	盛世施工	19.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.0564498	/
871	回填方	盛世施工	19.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0958122	/
872	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
873	混凝土构件拆除	盛世施工	33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.127083	/
874	褥垫层	盛世施工	33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.224829	/
875	室外地坪	盛世施工	33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.387222	/
876	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
877	挖一般土方	盛世施工	1.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.02403024	/
878	回填方	盛世施工	1.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00517773	/



李晚珍

3414

879	余方弃置	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01133264	/
880	独立基础	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.27909211	/
881	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
882	措施项目	/	/	/	/	/	/
883	基础	盛世施工	40	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.26364	/
884	安装部分	/	/	/	/	/	/
885	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
886	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	23.96	23.96	/
887	250A直流快充单枪终端	特来电	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	9.42	/
888	配管	符合国家、行业标准及验收规范	288.43	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.23505726	/
889	电力电缆	兰州众邦	51.3	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.5971833	/
890	电力电缆	兰州众邦	237.13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.76970119	/
891	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	95	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.319105	/
892	弱电系统	/	/	/	/	/	/
893	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
894	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
895	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/



3414

896	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
897	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
898	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
899	电力电缆	兰州众邦	11.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01680824	/
900	监控摄像设备	海康威视	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.595	/
901	配管	符合国家、行业标准及验收规范	154.06	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.4644909	/
902	配线	符合国家、行业标准及验收规范	142.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.1118625	/
903	配线	符合国家、行业标准及验收规范	142.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.1192725	/
904	消防系统	/	/	/	/	/	/
905	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
906	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
907	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
908	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	20.35	20.35	/
909	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
910	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	1.758446	1.758446	/
911	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	212.60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
912	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	20	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.06484	/



李晚珍

3414

913	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
914	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
915	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
916	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
917	箱变基础4.2*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
918	挖基坑土方	盛世施工	53.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.15181575	/
919	回填方	盛世施工	32.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15910632	/
920	余方弃置	盛世施工	20.37	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04465104	/
921	垫层	盛世施工	1.52	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0803244	/
922	满堂基础	盛世施工	3.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16638224	/
923	圈梁	盛世施工	0.64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04429632	/
924	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
925	现浇构件钢筋	盛世施工	0.087	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060761496	/
926	实心砖墙	盛世施工	6.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.52339155	/
927	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
928	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	55.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0249705	/
929	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	55.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.1999872	/



李晚珍

3414

930	零星钢构件	盛世施工	0.167	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.169843509	/
931	散水、坡道	盛世施工	24.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26630226	/
932	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
933	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
934	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
935	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
936	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
937	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
938	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
939	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.5198	/
940	措施项目	/	/	/	/	/	/
941	基础（垫层）	盛世施工	1.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.0098368	/
942	基础	盛世施工	3.19	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0224576	/
943	圈梁	盛世施工	5.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.0421038	/
944	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
945	体育场停车场	/	/	/	/	/	/
946	土建部分	/	/	/	/	/	/



李晚珍

李晚珍

947	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
948	挖一般土方	盛世施工	22.18	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.06323518	/
949	回填方	盛世施工	8.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.03909912	/
950	余方弃置	盛世施工	14.1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.0309072	/
951	独立基础	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.755762	/
952	预埋螺栓	盛世施工	84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.322728	/
953	实腹钢柱	盛世施工	0.984	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.675851544	/
954	钢托架	盛世施工	2.224	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	1.518200256	/
955	膜结构屋面	亚德美	201.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	8.50752	/
956	标线	盛世施工	21	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.202881	/
957	车位钢管挡车器	盛世施工	24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.198288	/
958	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
959	挖一般土方	盛世施工	8.23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02346373	/
960	回填方	盛世施工	5.23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02530797	/
961	余方弃置	盛世施工	3	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.006576	/
962	独立基础	盛世施工	16	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.161949	/
963	预埋螺栓	盛世施工	96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.368832	/



李晚珍

3414

964	管道土方	/	/	/	/	/	/
965	挖一般土方	盛世施工	24.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.06890867	/
966	回填方	盛世施工	24.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.11695863	/
967	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
968	混凝土构件拆除	盛世施工	40.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.15511828	/
969	褥垫层	盛世施工	40.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.27442764	/
970	室外地坪	盛世施工	40.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.47264552	/
971	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
972	挖一般土方	盛世施工	6.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.02403024	/
973	回填方	盛世施工	1.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00517773	/
974	余方弃置	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01133264	/
975	独立基础	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.27909211	/
976	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
977	措施项目	/	/	/	/	/	/
978	基础	盛世施工	64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.421824	/
979	安装部分	/	/	/	/	/	/
980	充电桩系统	/	/	/	/	/	/




李晚珍

3/4/24

981	控制箱	特来电	2	2025年8月20日至2027年8月20日	23.96	47.92	/
982	250A直流快充单枪终端	特来电	24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	18.84	/
983	配管	符合国家、行业标准及验收规范	598.01	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003808	2.27722208	/
984	电力电缆	兰州众邦	106.77	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	1.24290957	/
985	电力电缆	兰州众邦	506.19	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	3.77769597	/
986	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	132.82	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.44614238	/
987	弱电系统	/	/	/	/	/	/
988	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
989	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
990	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
991	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
992	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
993	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
994	电力电缆	兰州众邦	6.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01011984	/
995	监控摄像设备	海康威视	13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	1.105	/
996	配管	符合国家、行业标准及验收规范	313.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.9455643	/
997	配线	符合国家、行业标准及验收规范	313.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.2461917	/

998	配线	符合国家、行业标准及验收规范	313.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.26249994	/
999	消防系统	/	/	/	/	/	/
1000	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.154	/
1001	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.144	/
1002	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
1003	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	22.2	22.2	/
1004	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	18.2	18.2	/
1005	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
1006	电力变压器系统	兰州创能	2	2025年8月20日至2027年8月20日	1.758446	3.516892	/
1007	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	120	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.4374	/
1008	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	20	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.06484	/
1009	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.109624	/
1010	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.009064	/
1011	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
1012	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
1013	箱变基础4.7*2*2.1m	/	/	/	/	/	/
1014	挖基坑土方	盛世施工	51.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14679799	/



3414

1015	回填方	盛世施工	32.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15910632	/
1016	余方弃置	盛世施工	18.61	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04079312	/
1017	垫层	盛世施工	1.41	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07451145	/
1018	满堂基础	盛世施工	2.82	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.15434142	/
1019	圈梁	盛世施工	0.64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04429632	/
1020	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
1021	现浇构件钢筋	盛世施工	0.087	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060761496	/
1022	实心砖墙	盛世施工	6.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.52339155	/
1023	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1024	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	7.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0219015	/
1025	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	55.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.1999872	/
1026	零星钢构件	盛世施工	0.167	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.169843509	/
1027	散水、坡道	盛世施工	24.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26630226	/
1028	箱变基础3.9*2*2.1m	/	/	/	/	/	/
1029	挖基坑土方	盛世施工	45.81	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.13060431	/
1030	回填方	盛世施工	15.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.14594424	/
1031	余方弃置	盛世施工	15.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.0343048	/

1032	垫层	盛世施工	1.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.063414	/
1033	满堂基础	盛世施工	2.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.1313544	/
1034	圈梁	盛世施工	0.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.03945141	/
1035	现浇构件钢筋	盛世施工	0.022	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.015210866	/
1036	现浇构件钢筋	盛世施工	0.079	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.055174232	/
1037	实心砖墙	盛世施工	5.32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.46023852	/
1038	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1039	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	6.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0179676	/
1040	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	49.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.17590272	/
1041	零星钢构件	盛世施工	0.151	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.153571077	/
1042	散水、坡道	盛世施工	22.89	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.24451098	/
1043	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
1044	挖基坑土方	盛世施工	8.91	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02540241	/
1045	回填方	盛世施工	7.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.03600216	/
1046	余方弃置	盛世施工	1.47	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00322224	/
1047	垫层	盛世施工	1.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.01703325	/
1048	独立基础	盛世施工	1.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.05246748	/



李晚珍

3414

1049	零星钢构件	盛世施工	0.034	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.034578918	/
1050	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	44.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	1.00344	/
1051	措施项目	/	/	/	/	/	/
1052	基础（垫层）	盛世施工	3.03	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.01862844	/
1053	基础	盛世施工	6.06	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0426624	/
1054	圈梁	盛世施工	5.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.0421038	/
1055	圈梁	盛世施工	5.01	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.03733452	/
1056	基础	盛世施工	14.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0997056	/
1057	石榴佳苑门口停车场	/	/	/	/	/	/
1058	土建部分	/	/	/	/	/	/
1059	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
1060	挖一般土方	盛世施工	12.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03612217	/
1061	回填方	盛世施工	4.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02259813	/
1062	余方弃置	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.017536	/
1063	独立基础	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.431864	/
1064	预埋螺栓	盛世施工	0.562	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.184416	/
1065	实腹钢柱	盛世施工	0.562	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.386004642	/



李晚珍

3414

1066	钢托架	盛世施工	1.497	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	1.021918068	/
1067	膜结构屋面	亚德美	180	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	7.596	/
1068	标线	盛世施工	20.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.20056236	/
1069	车位钢管挡车器	盛世施工	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.099144	/
1070	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1071	挖一般土方	盛世施工	4.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01174612	/
1072	回填方	盛世施工	2.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01267818	/
1073	余方弃置	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003288	/
1074	独立基础	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.0809745	/
1075	预埋螺栓	盛世施工	48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.184416	/
1076	管道土方	/	/	/	/	/	/
1077	挖一般土方	盛世施工	23.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.0667134	/
1078	回填方	盛世施工	23.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.1132326	/
1079	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
1080	混凝土构件拆除	盛世施工	39	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.150189	/
1081	褥垫层	盛世施工	39	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.265707	/
1082	室外地坪	盛世施工	39	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.457626	/



李晚珍
2025年8月20日

3414

1083	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
1084	挖一般土方	盛世施工	6.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.02403024	/
1085	回填方	盛世施工	1.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00517773	/
1086	余方弃置	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01133264	/
1087	独立基础	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.27909211	/
1088	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1089	措施项目	/	/	/	/	/	/
1090	基础	盛世施工	44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.290004	/
1091	安装部分	/	/	/	/	/	/
1092	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
1093	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	23.96	23.96	/
1094	250A直流快充单枪终端	特来电	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	9.42	/
1095	配管	符合国家、行业标准及验收规范	215.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.9236274	/
1096	电力电缆	兰州众邦	44.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.52081834	/
1097	电力电缆	兰州众邦	170.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.27587448	/
1098	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	215.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.19189967	/
1099	弱电系统	/	/	/	/	/	/

1100	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
1101	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
1102	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
1103	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
1104	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
1105	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
1106	电力电缆	兰州众邦	10.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01593584	/
1107	监控摄像设备	海康威视	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.595	/
1108	配管	符合国家、行业标准及验收规范	151.06	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.4554459	/
1109	配线	符合国家、行业标准及验收规范	140.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.10997065	/
1110	配线	符合国家、行业标准及验收规范	140.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.11725533	/
1111	消防系统	/	/	/	/	/	/
1112	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
1113	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
1114	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
1115	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	20.35	20.35	/
1116	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/



李晚珍

3414

1117	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	1.758446	1.758446	/
1118	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
1119	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	20	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.06484	/
1120	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
1121	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
1122	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
1123	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
1124	箱变基础4.2*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
1125	挖基坑土方	盛世施工	53.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.15181575	/
1126	回填方	盛世施工	32.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15910632	/
1127	余方弃置	盛世施工	20.37	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04465104	/
1128	垫层	盛世施工	1.52	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0803244	/
1129	满堂基础	盛世施工	3.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16638224	/
1130	圈梁	盛世施工	0.64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04429632	/
1131	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
1132	现浇构件钢筋	盛世施工	0.087	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060761496	/
1133	实心砖墙	盛世施工	6.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.52339155	/

1134	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1135	楼(地)面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.95	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0249705	/
1136	墙面砂浆防水(防潮)	盛世施工	55.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.1999872	/
1137	零星钢构件	盛世施工	0.167	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.169843509	/
1138	散水、坡道	盛世施工	24.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26630226	/
1139	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
1140	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
1141	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
1142	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
1143	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
1144	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
1145	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
1146	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.5198	/
1147	措施项目	/	/	/	/	/	/
1148	基础(垫层)	盛世施工	1.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.0098368	/
1149	基础	盛世施工	5.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0224576	/
1150	圈梁	盛世施工	5.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.0421038	/

1151	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
1152	中西医结合医院内停车场	/	/	/	/	/	/
1153	土建部分	/	/	/	/	/	/
1154	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
1155	挖一般土方	盛世施工	11.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03161759	/
1156	回填方	盛世施工	4.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01979151	/
1157	余方弃置	盛世施工	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.015344	/
1158	独立基础	盛世施工	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.377881	/
1159	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
1160	实腹钢柱	盛世施工	0.492	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.337925772	/
1161	钢托架	盛世施工	1.413	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.964575972	/
1162	膜结构屋面	亚德美	187.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	7.89984	/
1163	标线	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.19244712	/
1164	车位钢管挡车器	盛世施工	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.099144	/
1165	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1166	挖一般土方	盛世施工	2.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01174612	/
1167	回填方	盛世施工	2.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01267818	/



李晚珍

3414

1168	余方弃置	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003288	/
1169	独立基础	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.0809745	/
1170	预埋螺栓	盛世施工	48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.184416	/
1171	管道土方	/	/	/	/	/	/
1172	挖一般土方	盛世施工	22.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.06534492	/
1173	回填方	盛世施工	22.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.11090988	/
1174	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
1175	混凝土构件拆除	盛世施工	38.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.1471082	/
1176	褥垫层	盛世施工	38.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.2602566	/
1177	室外地坪	盛世施工	38.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.4482388	/
1178	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
1179	挖一般土方	盛世施工	6.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.02403024	/
1180	回填方	盛世施工	1.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00517773	/
1181	余方弃置	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01133264	/
1182	独立基础	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.27909211	/
1183	预埋螺栓	盛世施工	48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1184	措施项目	/	/	/	/	/	/

1185	基础	盛世施工	40	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.26364	/
1186	安装部分	/	/	/	/	/	/
1187	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
1188	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	23.96	23.96	/
1189	250A直流快充单枪终端	特来电	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	9.42	/
1190	配管	符合国家、行业标准及验收规范	324.91	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.39126462	/
1191	电力电缆	兰州众邦	68.03	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.79193723	/
1192	电力电缆	兰州众邦	256.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.91709544	/
1193	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	100.66	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.33811694	/
1194	弱电系统	/	/	/	/	/	/
1195	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
1196	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
1197	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
1198	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
1199	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
1200	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
1201	电力电缆	兰州众邦	10.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0157032	/



李晚珍

3/4

1202	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
1203	配管	符合国家、行业标准及验收规范	118.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.3560112	/
1204	配线	符合国家、行业标准及验收规范	107.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0842148	/
1205	配线	符合国家、行业标准及验收规范	107.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.08979336	/
1206	消防系统	/	/	/	/	/	/
1207	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
1208	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
1209	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
1210	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	20.35	20.35	/
1211	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
1212	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	1.758446	1.758446	/
1213	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
1214	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	130	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.42146	/
1215	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
1216	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
1217	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	2123120000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
1218	高压土建部分	/	/	/	/	/	/



3414

1219	箱变基础4.2*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
1220	挖基坑土方	盛世施工	53.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.15181575	/
1221	回填方	盛世施工	32.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15910632	/
1222	余方弃置	盛世施工	20.37	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04465104	/
1223	垫层	盛世施工	1.52	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0803244	/
1224	满堂基础	盛世施工	3.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16638224	/
1225	圈梁	盛世施工	0.64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04429632	/
1226	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
1227	现浇构件钢筋	盛世施工	0.087	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060761496	/
1228	实心砖墙	盛世施工	6.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.52339155	/
1229	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1230	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.95	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0249705	/
1231	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	55.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.1999872	/
1232	零星钢构件	盛世施工	0.167	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.169843509	/
1233	散水、坡道	盛世施工	24.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26630226	/
1234	箱变围栏	/			/	/	/
1235	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	



李晚珍

3/4/24

1236	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
1237	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
1238	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
1239	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
1240	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
1241	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.5198	/
1242	措施项目	/	/	/	/	/	/
1243	基础（垫层）	盛世施工	1.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.0098368	/
1244	基础	盛世施工	3.19	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0224576	/
1245	圈梁	盛世施工	5.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.0421038	/
1246	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
1247	石化中学南侧停车场	/	/	/	/	/	/
1248	土建部分	/	/	/	/	/	/
1249	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
1250	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
1251	回填方	盛世施工	2123.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
1252	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/



李晚珍

3414

1253	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
1254	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
1255	实腹钢柱	盛世施工	0.351	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
1256	钢托架	盛世施工	0.978	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.667625832	/
1257	膜结构屋面	亚德美	124.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	5.26656	/
1258	标线	盛世施工	13.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.1333218	/
1259	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/
1260	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1261	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
1262	回填方	盛世施工	1.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
1263	余方弃置	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/
1264	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/
1265	预埋螺栓	盛世施工	32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
1266	管道土方	/	/	/	/	/	/
1267	挖一般土方	盛世施工	18.19	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.05185969	/
1268	回填方	盛世施工	21.8619	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.08802141	/
1269	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/



李晚珍
2027年8月19日

3414

1270	混凝土构件拆除	盛世施工	30.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.11672381	/
1271	褥垫层	盛世施工	30.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.20650203	/
1272	室外地坪	盛世施工	30.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.35565754	/
1273	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
1274	挖一般土方	盛世施工	3.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01478784	/
1275	回填方	盛世施工	0.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00058068	/
1276	余方弃置	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00815424	/
1277	独立基础	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.20081676	/
1278	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1279	措施项目	/	/	/	/	/	/
1280	基础	盛世施工	28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.184548	/
1281	安装部分	/	/	/	/	/	/
1282	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
1283	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
1284	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
1285	配管	符合国家、行业标准及验收规范	2184.7300	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.79101386	/
1286	电力电缆	兰州众邦	54.33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.63245553	/

1287	电力电缆	兰州众邦	130.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.9731752	/
1288	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	76.69	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.25760171	/
1289	弱电系统	/	/	/	/	/	/
1290	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
1291	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
1292	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
1293	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
1294	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
1295	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
1296	电力电缆	兰州众邦	11.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01706996	/
1297	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
1298	配管	符合国家、行业标准及验收规范	90.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.2714706	/
1299	配线	符合国家、行业标准及验收规范	78.3	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0614655	/
1300	配线	符合国家、行业标准及验收规范	78.3	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.0655371	/
1301	消防系统	/	/	/	/	/	/
1302	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
1303	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/



3-2-4

1304	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
1305	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
1306	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
1307	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
1308	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
1309	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	10	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.03242	/
1310	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
1311	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
1312	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
1313	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
1314	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
1315	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
1316	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
1317	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
1318	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
1319	满堂基础	盛世施工	2123.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
1320	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/

1321	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
1322	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
1323	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
1324	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1325	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
1326	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
1327	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
1328	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
1329	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
1330	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
1331	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
1332	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
1333	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
1334	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
1335	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
1336	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	0.0226	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
1337	措施项目	/	/	/	/	/	/

1338	基础 (垫层)	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
1339	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
1340	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
1341	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
1342	洮河文化公园停车场	/	/	/	/	/	/
1343	土建部分	/	/	/	/	/	/
1344	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
1345	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
1346	回填方	盛世施工	2.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
1347	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/
1348	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
1349	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
1350	实腹钢柱	盛世施工	0.351	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
1351	钢托架	盛世施工	1.012	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.690835728	/
1352	膜结构屋面	亚德美	134.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	5.67168	/
1353	标线	盛世施工	114.628	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.13795908	/
1354	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/



李晚珍

3414

1355	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1356	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
1357	回填方	盛世施工	1.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
1358	余方弃置	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/
1359	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/
1360	预埋螺栓	盛世施工	32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
1361	管道土方	/	/	/	/	/	/
1362	挖一般土方	盛世施工	12.83	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03657833	/
1363	回填方	盛世施工	12.83	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.06208437	/
1364	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
1365	混凝土构件拆除	盛世施工	21.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.08233438	/
1366	褥垫层	盛世施工	21.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.14566194	/
1367	室外地坪	盛世施工	21.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.25087292	/
1368	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
1369	挖一般土方	盛世施工	3.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01478784	/
1370	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00058068	/
1371	余方弃置	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00815424	/



李晚珍

324

1372	独立基础	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.20081676	/
1373	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1374	措施项目	/	/	/	/	/	/
1375	基础	盛世施工	28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.184548	/
1376	安装部分	/	/	/	/	/	/
1377	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
1378	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
1379	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
1380	配管	符合国家、行业标准及验收规范	197.77	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.84685114	/
1381	电力电缆	兰州众邦	66.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.77226394	/
1382	电力电缆	兰州众邦	131.43	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.98086209	/
1383	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	76.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.25723222	/
1384	弱电系统	/	/	/	/	/	/
1385	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
1386	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
1387	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
1388	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/



李晚珍
2027年8月10日

3414

1389	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
1390	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
1391	电力电缆	兰州众邦	6.09	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.00885486	/
1392	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
1393	配管	符合国家、行业标准及验收规范	78.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.23706945	/
1394	配线	符合国家、行业标准及验收规范	72.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0569439	/
1395	配线	符合国家、行业标准及验收规范	72.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.06071598	/
1396	消防系统	/	/	/	/	/	/
1397	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
1398	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
1399	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
1400	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
1401	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
1402	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
1403	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
1404	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	1.37785	/
1405	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/



李晚珍

3/4

1406	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
1407	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
1408	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
1409	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
1410	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
1411	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
1412	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
1413	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
1414	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
1415	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
1416	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
1417	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
1418	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
1419	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1420	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
1421	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	0.154	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
1422	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/

1423	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
1424	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
1425	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
1426	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
1427	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
1428	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
1429	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
1430	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
1431	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
1432	措施项目	/	/	/	/	/	/
1433	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
1434	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
1435	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
1436	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
1437	河滩镇刘家峡水库观景台停车场	/	/	/	/	/	/
1438	土建部分	/		李曉珍	/	/	/
1439	膜结构车棚	/			/	/	3214

1440	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
1441	回填方	盛世施工	2.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
1442	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/
1443	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
1444	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
1445	实腹钢柱	盛世施工	0.351	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
1446	钢托架	盛世施工	1.012	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.690835728	/
1447	膜结构屋面	亚德美	134.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	5.67168	/
1448	标线	盛世施工	14.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.13795908	/
1449	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/
1450	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1451	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
1452	回填方	盛世施工	1.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
1453	余方弃置	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/
1454	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/
1455	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
1456	管道土方	/	/	/	/	/	/

1457	挖一般土方	盛世施工	12.83	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03657833	/
1458	回填方	盛世施工	12.83	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.06208437	/
1459	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
1460	混凝土构件拆除	盛世施工	21.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.08233438	/
1461	褥垫层	盛世施工	21.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.14566194	/
1462	室外地坪	盛世施工	21.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.25087292	/
1463	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
1464	挖一般土方	盛世施工	3.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01478784	/
1465	回填方	盛世施工	0.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00058068	/
1466	余方弃置	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00815424	/
1467	独立基础	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.20081676	/
1468	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1469	措施项目	/	/	/	/	/	/
1470	基础	盛世施工	28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.184548	/
1471	安装部分	/	/	/	/	/	/
1472	充电桩系统	/			/	/	/
1473	控制箱	特来电		2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	



李晚珍

3-2-14

1474	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
1475	配管	符合国家、行业标准及验收规范	193.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.8294234	/
1476	电力电缆	兰州众邦	50.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.58996588	/
1477	电力电缆	兰州众邦	143.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.06735826	/
1478	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	75.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.25488092	/
1479	弱电系统	/	/	/	/	/	/
1480	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
1481	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
1482	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
1483	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
1484	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
1485	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
1486	电力电缆	兰州众邦	6.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.00956732	/
1487	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
1488	配管	符合国家、行业标准及验收规范	92.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.2792493	/
1489	配线	符合国家、行业标准及验收规范	86.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0675414	/
1490	配线	符合国家、行业标准及验收规范	86.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.07201548	/

1491	消防系统	/	/	/	/	/	/
1492	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
1493	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
1494	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
1495	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	19.8	19.8	/
1496	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	15.8	15.8	/
1497	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
1498	电力变压器系统	兰州创能	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	1.547148	/
1499	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	120	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.4374	/
1500	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.09726	/
1501	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.109624	/
1502	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.009064	/
1503	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
1504	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
1505	箱变基础4.6*2*2.1m	/	/	/	/	/	/
1506	挖基坑土方	盛世施工	150.67800	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14477378	/
1507	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/



李晚珍

32.54

1508	余方弃置	盛世施工	18.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.03998208	/
1509	垫层	盛世施工	1.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0729261	/
1510	满堂基础	盛世施工	2.77	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.15160487	/
1511	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
1512	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
1513	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
1514	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
1515	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1516	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	7.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0213993	/
1517	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
1518	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
1519	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
1520	箱变基础3.8*2*2.1m	/	/	/	/	/	/
1521	挖基坑土方	盛世施工	45.1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.1285801	/
1522	回填方	盛世施工	29.82	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.14429898	/
1523	余方弃置	盛世施工	1.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.03349376	/
1524	垫层	盛世施工	1.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.06182865	/

1525	满堂基础	盛世施工	2.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.12807054	/
1526	圈梁	盛世施工	0.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.03875928	/
1527	现浇构件钢筋	盛世施工	0.022	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.015210866	/
1528	现浇构件钢筋	盛世施工	0.078	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.054475824	/
1529	实心砖墙	盛世施工	5.23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.45245253	/
1530	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1531	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	6.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0174933	/
1532	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	48.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.17289216	/
1533	零星钢构件	盛世施工	0.149	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.151537023	/
1534	散水、坡道	盛世施工	22.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.24173366	/
1535	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
1536	挖基坑土方	盛世施工	8.91	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02540241	/
1537	回填方	盛世施工	7.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.03600216	/
1538	余方弃置	盛世施工	1.47	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00322224	/
1539	垫层	盛世施工	0.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.01703325	/
1540	独立基础	盛世施工	0.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.05246748	/
1541	零星钢构件	盛世施工	0.034	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.034578918	/

1542	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.9944	/
1543	措施项目	/	/	/	/	/	/
1544	基础（垫层）	盛世施工	2.99	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.01838252	/
1545	基础	盛世施工	5.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0420992	/
1546	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
1547	圈梁	盛世施工	4.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.03673836	/
1548	基础	盛世施工	14.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0997056	/
1549	河滩镇刘家峡大桥桥头停车场	/	/	/	/	/	/
1550	土建部分	/	/	/	/	/	/
1551	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
1552	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
1553	回填方	盛世施工	2.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
1554	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/
1555	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
1556	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
1557	实腹钢柱	盛世施工	10.35	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
1558	钢托架	盛世施工	1.012	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.690835728	/



3414

1559	膜结构屋面	亚德美	134.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	5.67168	/
1560	标线	盛世施工	14.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.13795908	/
1561	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/
1562	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1563	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
1564	回填方	盛世施工	1.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
1565	余方弃置	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/
1566	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/
1567	预埋螺栓	盛世施工	32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
1568	管道土方	/	/	/	/	/	/
1569	挖一般土方	盛世施工	12.83	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03657833	/
1570	回填方	盛世施工	12.83	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.06208437	/
1571	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
1572	混凝土构件拆除	盛世施工	21.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.08233438	/
1573	褥垫层	盛世施工	21.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.14566194	/
1574	室外地坪	盛世施工	21.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.25087292	/
1575	总控箱基础	/	/	/	/	/	/



李晚珍
2027年8月19日

陈林

1576	挖一般土方	盛世施工	3.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01478784	/
1577	回填方	盛世施工	0.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00058068	/
1578	余方弃置	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00815424	/
1579	独立基础	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.20081676	/
1580	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1581	措施项目	/	/	/	/	/	/
1582	基础	盛世施工	30.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.20142096	/
1583	安装部分	/	/	/	/	/	/
1584	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
1585	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
1586	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
1587	配管	符合国家、行业标准及验收规范	193.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.8294234	/
1588	电力电缆	兰州众邦	50.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.58996588	/
1589	电力电缆	兰州众邦	143.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.06735826	/
1590	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	75.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.25488092	/
1591	弱电系统系统	/			/	/	/
1592	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范		2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	



李晓珍

3414

1593	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
1594	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
1595	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
1596	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
1597	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
1598	电力电缆	兰州众邦	6.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.00956732	/
1599	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
1600	配管	符合国家、行业标准及验收规范	92.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.2792493	/
1601	配线	符合国家、行业标准及验收规范	86.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0675414	/
1602	配线	符合国家、行业标准及验收规范	86.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.07201548	/
1603	消防系统	/	/	/	/	/	/
1604	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
1605	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
1606	考勒乡观景台停车场	/	/	/	/	/	/
1607	土建部分	/	/	/	/	/	/
1608	膜结构车棚	/			/	/	/
1609	挖一般土方	盛世施工			0.002851	0.02257992	34.14

1610	回填方	盛世施工	2.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
1611	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/
1612	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
1613	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
1614	实腹钢柱	盛世施工	0.351	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
1615	钢托架	盛世施工	0.962	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.656703528	/
1616	膜结构屋面	亚德美	120	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	5.064	/
1617	标线	盛世施工	13.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.13100316	/
1618	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/
1619	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1620	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
1621	回填方	盛世施工	1.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
1622	余方弃置	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/
1623	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/
1624	预埋螺栓	盛世施工	32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
1625	管道土方	/			/	/	/
1626	挖一般土方	盛世施工	14.01	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03994251	34.14



李晓珍

34.14

1627	回填方	盛世施工	14.01	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.06779439	/
1628	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
1629	混凝土构件拆除	盛世施工	23.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.08995936	/
1630	褥垫层	盛世施工	23.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.15915168	/
1631	室外地坪	盛世施工	23.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.27410624	/
1632	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
1633	挖一般土方	盛世施工	3.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01478784	/
1634	回填方	盛世施工	0.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00058068	/
1635	余方弃置	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00815424	/
1636	独立基础	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.20081676	/
1637	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1638	措施项目	/	/	/	/	/	/
1639	基础	盛世施工	28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.184548	/
1640	安装部分	/	/	/	/	/	/
1641	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
1642	控制箱	特来电	14.78	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
1643	250A直流快充单枪终端	特来电	0.785	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/



李晚珍

3414

1644	配管	符合国家、行业标准及验收规范	181.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.77619814	/
1645	电力电缆	兰州众邦	48.45	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.56400645	/
1646	电力电缆	兰州众邦	132.82	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.99123566	/
1647	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	70.13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.23556667	/
1648	弱电系统	/	/	/	/	/	/
1649	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
1650	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
1651	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
1652	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
1653	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
1654	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
1655	电力电缆	兰州众邦	8.91	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01295514	/
1656	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
1657	配管	符合国家、行业标准及验收规范	89.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.2690586	/
1658	配线	符合国家、行业标准及验收规范	80.32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0630512	/
1659	配线	符合国家、行业标准及验收规范	80.32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.06722784	/
1660	消防系统	/	/	/	/	/	/

1661	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
1662	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
1663	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
1664	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
1665	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
1666	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
1667	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
1668	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	20	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.06484	/
1669	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
1670	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
1671	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
1672	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
1673	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
1674	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
1675	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
1676	余方弃置	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
1677	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/

1678	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
1679	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
1680	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
1681	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
1682	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
1683	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1684	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
1685	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
1686	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
1687	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
1688	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
1689	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
1690	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
1691	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
1692	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
1693	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
1694	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/



李晚珍
2027年8月16日

3414

1695	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
1696	措施项目	/	/	/	/	/	/
1697	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
1698	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
1699	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
1700	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
1701	那勒寺镇综合市场停车场	/	/	/	/	/	/
1702	土建部分	/	/	/	/	/	/
1703	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
1704	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
1705	回填方	盛世施工	2.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
1706	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/
1707	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
1708	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
1709	实腹钢柱	盛世施工	0.351	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
1710	钢托架	盛世施工	0.392	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.656703528	/
1711	膜结构屋面	亚德美	120	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	5.064	/

1712	标线	盛世施工	13.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.13100316	/
1713	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/
1714	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1715	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
1716	回填方	盛世施工	1.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
1717	余方弃置	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/
1718	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/
1719	预埋螺栓	盛世施工	32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
1720	管道土方	/	/	/	/	/	/
1721	挖一般土方	盛世施工	14.01	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03994251	/
1722	回填方	盛世施工	14.01	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.06779439	/
1723	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
1724	混凝土构件拆除	盛世施工	23.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.08995936	/
1725	褥垫层	盛世施工	23.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.15915168	/
1726	室外地坪	盛世施工	23.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.27410624	/
1727	总控箱基础	/			/	/	/
1728	挖一般土方	盛世施工	3.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01478784	/



李晚珍

3/4/24

1729	回填方	盛世施工	0.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00058068	/
1730	余方弃置	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00815424	/
1731	独立基础	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.20081676	/
1732	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1733	措施项目	/	/	/	/	/	/
1734	基础	盛世施工	28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.184548	/
1735	安装部分	/	/	/	/	/	/
1736	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
1737	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
1738	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
1739	配管	符合国家、行业标准及验收规范	193.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.82745368	/
1740	电力电缆	兰州众邦	52.99	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.61685659	/
1741	电力电缆	兰州众邦	140.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.04676038	/
1742	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	72.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.24372904	/
1743	弱电系统	/	/	/	/	/	/
1744	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	2123120000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
1745	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/



李晓珍

3414

1746	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
1747	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
1748	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
1749	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
1750	电力电缆	兰州众邦	10.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0155578	/
1751	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
1752	配管	符合国家、行业标准及验收规范	94.37	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.28452555	/
1753	配线	符合国家、行业标准及验收规范	83.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.06568095	/
1754	配线	符合国家、行业标准及验收规范	83.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.07003179	/
1755	消防系统	/	/	/	/	/	/
1756	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
1757	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
1758	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
1759	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	19.8	19.8	/
1760	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	15.8	15.8	/
1761	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
1762	电力变压器系统	兰州创能	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	1.547148	/



李晚珍

3414

1763	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	120	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.4374	/
1764	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.09726	/
1765	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.109624	/
1766	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.009064	/
1767	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
1768	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
1769	箱变基础4.6*2*2.1m	/	/	/	/	/	/
1770	挖基坑土方	盛世施工	50.78	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14477378	/
1771	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
1772	余方弃置	盛世施工	18.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.03998208	/
1773	垫层	盛世施工	1.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0729261	/
1774	满堂基础	盛世施工	2.77	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.15160487	/
1775	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
1776	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
1777	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
1778	实心砖墙	盛世施工	215.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
1779	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/



李晚珍

3414

1780	楼(地)面砂浆防水(防潮)	盛世施工	7.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0213993	/
1781	墙面砂浆防水(防潮)	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
1782	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
1783	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
1784	箱变基础3.8*2*2.1m	/	/	/	/	/	/
1785	挖基坑土方	盛世施工	45.1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.1285801	/
1786	回填方	盛世施工	29.82	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.14429898	/
1787	余方弃置	盛世施工	15.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.03349376	/
1788	垫层	盛世施工	1.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.06182865	/
1789	满堂基础	盛世施工	2.34	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.12807054	/
1790	圈梁	盛世施工	0.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.03875928	/
1791	现浇构件钢筋	盛世施工	0.022	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.015210866	/
1792	现浇构件钢筋	盛世施工	0.078	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.054475824	/
1793	实心砖墙	盛世施工	5.23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.45245253	/
1794	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1795	楼(地)面砂浆防水(防潮)	盛世施工	48.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0174933	/
1796	墙面砂浆防水(防潮)	盛世施工	48.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.17289216	/

1797	零星钢构件	盛世施工	0.149	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.151537023	/
1798	散水、坡道	盛世施工	22.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.24173366	/
1799	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
1800	挖基坑土方	盛世施工	8.91	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02540241	/
1801	回填方	盛世施工	7.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.03600216	/
1802	余方弃置	盛世施工	1.47	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00322224	/
1803	垫层	盛世施工	0.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.01703325	/
1804	独立基础	盛世施工	1.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.05246748	/
1805	零星钢构件	盛世施工	0.034	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.034578918	/
1806	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.9944	/
1807	措施项目	/	/	/	/	/	/
1808	基础（垫层）	盛世施工	2.99	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.01838252	/
1809	基础	盛世施工	5.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0420992	/
1810	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
1811	圈梁	盛世施工	4.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.03673836	/
1812	基础	盛世施工	0.006924	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0997056	/
1813	那勒寺镇综合市场停车场	/	/	/	/	/	/



李晚珍

3414

1814	土建部分	/	/	/	/	/	/
1815	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
1816	挖一般土方	盛世施工	7.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02257992	/
1817	回填方	盛世施工	2.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01412988	/
1818	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01096	/
1819	独立基础	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.269915	/
1820	预埋螺栓	盛世施工	30	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.11526	/
1821	实腹钢柱	盛世施工	0.351	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.241081191	/
1822	钢托架	盛世施工	0.962	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.656703528	/
1823	膜结构屋面	亚德美	120	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	5.064	/
1824	标线	盛世施工	13.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.13100316	/
1825	车位钢管挡车器	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.066096	/
1826	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1827	挖一般土方	盛世施工	2.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00781174	/
1828	回填方	盛世施工	1.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00841986	/
1829	余方弃置	盛世施工	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.002192	/
1830	独立基础	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.053983	/



李晚珍

3414

1831	预埋螺栓	盛世施工	32	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.122944	/
1832	管道土方	/	/	/	/	/	/
1833	挖一般土方	盛世施工	14.01	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03994251	/
1834	回填方	盛世施工	14.01	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.06779439	/
1835	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
1836	混凝土构件拆除	盛世施工	23.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.08995936	/
1837	褥垫层	盛世施工	23.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.15915168	/
1838	室外地坪	盛世施工	23.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.27410624	/
1839	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
1840	挖一般土方	盛世施工	3.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01478784	/
1841	回填方	盛世施工	0.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00058068	/
1842	余方弃置	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00815424	/
1843	独立基础	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.20081676	/
1844	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1845	措施项目	/	/	/	/	/	/
1846	基础	盛世施工	212.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.184548	/
1847	安装部分	/	/	/	/	/	/

1848	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
1849	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
1850	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
1851	配管	符合国家、行业标准及验收规范	201.33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.86209506	/
1852	电力电缆	兰州众邦	60.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.7031164	/
1853	电力电缆	兰州众邦	140.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.05176059	/
1854	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	72.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.24372904	/
1855	弱电系统	/	/	/	/	/	/
1856	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
1857	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
1858	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
1859	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
1860	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
1861	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
1862	电力电缆	兰州众邦	9.08	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01320232	/
1863	监控摄像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
1864	配管	符合国家、行业标准及验收规范	92.83	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.27988245	/

1865	配线	符合国家、行业标准及验收规范	83.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0657516	/
1866	配线	符合国家、行业标准及验收规范	83.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.07010712	/
1867	消防系统	/	/	/	/	/	/
1868	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
1869	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
1870	三馆一中心停车场	/	/	/	/	/	/
1871	土建部分	/	/	/	/	/	/
1872	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
1873	挖一般土方	盛世施工	12.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03612217	/
1874	回填方	盛世施工	4.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02259813	/
1875	余方弃置	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.017536	/
1876	独立基础	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.431864	/
1877	预埋螺栓	盛世施工	48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.184416	/
1878	实腹钢柱	盛世施工	0.562	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.386004642	/
1879	钢托架	盛世施工	1.497	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	1.021918068	/
1880	膜结构屋面	亚德美	20.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	7.596	/
1881	标线	盛世施工	20.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.20056236	/



李晚珍

3414

1882	车位钢管挡车器	盛世施工	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.099144	/
1883	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1884	挖一般土方	盛世施工	4.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01174612	/
1885	回填方	盛世施工	2.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01267818	/
1886	余方弃置	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003288	/
1887	独立基础	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.0809745	/
1888	预埋螺栓	盛世施工	48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.184416	/
1889	管道土方	/	/	/	/	/	/
1890	挖一般土方	盛世施工	17.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04986399	/
1891	回填方	盛世施工	17.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.08463411	/
1892	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
1893	混凝土构件拆除	盛世施工	29.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.11225665	/
1894	褥垫层	盛世施工	29.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.19859895	/
1895	室外地坪	盛世施工	29.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.3420461	/
1896	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
1897	挖一般土方	盛世施工	1.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.02403024	/
1898	回填方	盛世施工	1.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00517773	/



李晚珍
2025年8月20日

3414

1899	余方弃置	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01133264	/
1900	独立基础	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.27909211	/
1901	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1902	措施项目	/	/	/	/	/	/
1903	基础	盛世施工	44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.290004	/
1904	安装部分	/	/	/	/	/	/
1905	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
1906	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
1907	250A直流快充单枪终端	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
1908	配管	符合国家、行业标准及验收规范	191.41	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.81961762	/
1909	电力电缆	兰州众邦	50.48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.58763768	/
1910	电力电缆	兰州众邦	159.73	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.19206499	/
1911	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	79.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.26747717	/
1912	弱电系统	/	/	/	/	/	/
1913	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
1914	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
1915	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/



李晚珍

3414

1916	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
1917	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
1918	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
1919	电力电缆	兰州众邦	9.51	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01382754	/
1920	监控摄像设备	海康威视	5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.425	/
1921	配管	符合国家、行业标准及验收规范	105.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.317781	/
1922	配线	符合国家、行业标准及验收规范	95.89	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.07527365	/
1923	配线	符合国家、行业标准及验收规范	95.89	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.08025993	/
1924	消防系统	/	/	/	/	/	/
1925	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
1926	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
1927	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
1928	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
1929	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
1930	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
1931	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	120	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
1932	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	120	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.38904	/

1933	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
1934	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
1935	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
1936	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
1937	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
1938	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
1939	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
1940	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
1941	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
1942	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
1943	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
1944	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
1945	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
1946	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
1947	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
1948	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
1949	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/

1950	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
1951	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
1952	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
1953	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
1954	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
1955	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
1956	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
1957	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
1958	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
1959	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
1960	措施项目	/	/	/	/	/	/
1961	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
1962	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
1963	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
1964	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
1965	伊品家宴停车场	/	/	/	/	/	/
1966	土建部分	/	/	/	/	/	/



李晓珍

3/4/24

1967	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
1968	挖一般土方	盛世施工	12.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03612217	/
1969	回填方	盛世施工	4.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02259813	/
1970	余方弃置	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.017536	/
1971	独立基础	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.431864	/
1972	预埋螺栓	盛世施工	48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.184416	/
1973	实腹钢柱	盛世施工	0.562	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.386004642	/
1974	钢托架	盛世施工	1.497	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	1.021918068	/
1975	膜结构屋面	亚德美	180	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	7.596	/
1976	标线	盛世施工	20.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.20056236	/
1977	车位钢管挡车器	盛世施工	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.099144	/
1978	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
1979	挖一般土方	盛世施工	4.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01174612	/
1980	回填方	盛世施工	2.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01267818	/
1981	余方弃置	盛世施工	1.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003288	/
1982	独立基础	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.0809745	/
1983	预埋螺栓	盛世施工	48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.184416	/



李晚珍

3414

1984	管道土方	/	/	/	/	/	/
1985	挖一般土方	盛世施工	19.86	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.05662086	/
1986	回填方	盛世施工	19.86	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.09610254	/
1987	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
1988	混凝土构件拆除	盛世施工	33.1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.1274681	/
1989	褥垫层	盛世施工	33.1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.2255103	/
1990	室外地坪	盛世施工	33.1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.3883954	/
1991	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
1992	挖一般土方	盛世施工	6.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.02403024	/
1993	回填方	盛世施工	1.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00517773	/
1994	余方弃置	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.01133264	/
1995	独立基础	盛世施工	5.17	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.27909211	/
1996	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
1997	措施项目	/	/	/	/	/	/
1998	基础	盛世施工	44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.290004	/
1999	安装部分	/	/	/	/	/	/
2000	充电桩系统	/	/	/	/	/	/




李晓珍

3/4/24

2001	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	23.96	23.96	/
2002	250A直流快充单枪终端	特来电	12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	9.42	/
2003	配管	符合国家、行业标准及验收规范	304.3	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.3030126	/
2004	电力电缆	兰州众邦	62.81	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.73117121	/
2005	电力电缆	兰州众邦	241.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.80223987	/
2006	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	101.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.33966208	/
2007	弱电系统	/	/	/	/	/	/
2008	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
2009	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
2010	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
2011	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
2012	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
2013	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
2014	电力电缆	兰州众邦	5.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.00798246	/
2015	监控摄像设备	海康威视	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.595	/
2016	配管	符合国家、行业标准及验收规范	2150.78	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.4546017	/
2017	配线	符合国家、行业标准及验收规范	145.29	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.11405265	/

2018	配线	符合国家、行业标准及验收规范	145.29	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.12160773	/
2019	消防系统	/	/	/	/	/	/
2020	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
2021	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
2022	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
2023	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	20.35	20.35	/
2024	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
2025	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	1.758446	1.758446	/
2026	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
2027	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.04863	/
2028	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
2029	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
2030	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
2031	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
2032	箱变基础4.2*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
2033	挖基坑土方	盛世施工	52.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.15181575	/
2034	回填方	盛世施工	52.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15910632	/



李晚珍

3414


2035	余方弃置	盛世施工	20.37	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04465104	/
2036	垫层	盛世施工	1.52	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0803244	/
2037	满堂基础	盛世施工	3.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16638224	/
2038	圈梁	盛世施工	0.64	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04429632	/
2039	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
2040	现浇构件钢筋	盛世施工	0.087	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060761496	/
2041	实心砖墙	盛世施工	6.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.52339155	/
2042	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2043	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.95	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0249705	/
2044	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	55.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.1999872	/
2045	零星钢构件	盛世施工	0.167	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.169843509	/
2046	散水、坡道	盛世施工	24.93	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26630226	/
2047	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
2048	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
2049	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2050	余方弃置	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2051	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/



李晚珍

3414

2052	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2053	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2054	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.5198	/
2055	措施项目	/	/	/	/	/	/
2056	基础（垫层）	盛世施工	1.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.0098368	/
2057	基础	盛世施工	3.19	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0224576	/
2058	圈梁	盛世施工	5.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.0421038	/
2059	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
2060	环北公租房地上停车场	/	/	/	/	/	/
2061	土建部分	/	/	/	/	/	/
2062	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
2063	挖一般土方	盛世施工	14.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04065526	/
2064	回填方	盛世施工	5.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02545314	/
2065	余方弃置	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.019728	/
2066	独立基础	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.485847	/
2067	预埋螺栓	盛世施工	0.2125420000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.207468	/
2068	实腹钢柱	盛世施工	0.632	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.434083512	/



李晚珍

3414

2069	钢托架	盛世施工	1.396	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.952971024	/
2070	膜结构屋面	亚德美	226.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	9.57096	/
2071	标线	盛世施工	22.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.2173725	/
2072	车位钢管挡车器	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.115668	/
2073	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
2074	挖一般土方	盛世施工	3.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00861002	/
2075	回填方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00614553	/
2076	余方弃置	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003836	/
2077	独立基础	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.09447025	/
2078	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
2079	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
2080	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
2081	回填方	盛世施工	0.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
2082	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/
2083	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
2084	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
2085	管道土方	/	/	/	/	/	/

2086	挖一般土方	盛世施工	103.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.29436575	/
2087	回填方	盛世施工	103.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.49962675	/
2088	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
2089	拆除人行道	盛世施工	38.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003365	0.1286776	/
2090	人行道块料铺设	盛世施工	38.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.015014	0.57413536	/
2091	措施项目	/	/	/	/	/	/
2092	基础	盛世施工	52.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.3480048	/
2093	安装部分	/	/	/	/	/	/
2094	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
2095	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
2096	7KW交流单枪单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
2097	250A直流快充单枪	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
2098	配管	符合国家、行业标准及验收规范	275.1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.1779782	/
2099	电力电缆	兰州众邦	22.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.2607584	/
2100	电力电缆	兰州众邦	132.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.9866086	/
2101	电力电缆	兰州众邦	113.66	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.3876726	/
2102	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	113.66	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.38178394	/

2103	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
2104	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
2105	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
2106	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
2107	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
2108	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
2109	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
2110	电力电缆	兰州众邦	9.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0131587	/
2111	配管	符合国家、行业标准及验收规范	119.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.35893575	/
2112	监控摄像设备	海康威视	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.595	/
2113	配线	符合国家、行业标准及验收规范	110	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.08635	/
2114	配线	符合国家、行业标准及验收规范	110	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.09207	/
2115	消防系统	/	/	/	/	/	/
2116	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
2117	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
2118	高压安装部分	/			/	/	/
2119	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	34.6

2120	10kV插接箱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	9.95	9.95	/
2121	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
2122	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
2123	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
2124	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	35	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003804	0.13314	/
2125	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.21073	/
2126	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.109624	/
2127	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.009064	/
2128	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
2129	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
2130	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
2131	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
2132	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
2133	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
2134	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
2135	满堂基础	盛世施工	2123.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
2136	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/

2137	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
2138	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
2139	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
2140	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2141	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
2142	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
2143	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
2144	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
2145	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
2146	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
2147	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2148	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2149	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2150	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2151	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2152	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	0.000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
2153	插接箱基础3.5*1.3*2.1m	/	/	/	/	/	/

2154	挖基坑土方	盛世施工	42.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.1223079	/
2155	回填方	盛世施工	30.16	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.14594424	/
2156	余方弃置	盛世施工	12.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.02792608	/
2157	垫层	盛世施工	1.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0539019	/
2158	满堂基础	盛世施工	2.03	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.11110393	/
2159	圈梁	盛世施工	0.39	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.02699307	/
2160	矩形梁	盛世施工	0.18	2025年8月20日至2027年8月20日	0.05784	0.0104112	/
2161	平板	盛世施工	0.13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054286	0.00705718	/
2162	现浇构件钢筋	盛世施工	0.055	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.038027165	/
2163	现浇构件钢筋	盛世施工	0.071	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.049586968	/
2164	实心砖墙	盛世施工	5.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.43861077	/
2165	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2166	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	4.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0128898	/
2167	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	45.82	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.16421888	/
2168	零星钢构件	盛世施工	0.122	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.124077294	/
2169	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	0.000000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003746	0.00633074	/
2170	井盖及井座	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.067946	0.067946	/



李晚珍

3414

2171	散水、坡道	盛世施工	30.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.3220623	/
2172	插接箱围栏	/	/	/	/	/	/
2173	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
2174	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2175	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2176	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2177	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2178	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2179	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	23.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.53788	/
2180	措施项目	/	/	/	/	/	/
2181	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
2182	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
2183	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
2184	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
2185	插接箱基础（垫层）	盛世施工	1.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00885312	/
2186	插接箱基础	盛世施工	1.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0202048	/
2187	插接箱圈梁	盛世施工	3.61	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.02690172	/



李晚珍
2025年8月20日

3414

2188	矩形梁	盛世施工	2.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010439	0.02244385	/
2189	平板	盛世施工	1.29	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007947	0.01025163	/
2190	机关餐厅对面幸福安置小区停车场	/	/	/	/	/	/
2191	土建部分	/	/	/	/	/	/
2192	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
2193	挖一般土方	盛世施工	12.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.03612217	/
2194	回填方	盛世施工	4.67	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02259813	/
2195	余方弃置	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.017536	/
2196	独立基础	盛世施工	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.431864	/
2197	预埋螺栓	盛世施工	48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.184416	/
2198	实腹钢柱	盛世施工	0.562	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.386004642	/
2199	钢托架	盛世施工	1.287	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.878562828	/
2200	膜结构屋面	亚德美	225.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	9.52032	/
2201	标线	盛世施工	31.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.3043215	/
2202	车位钢管挡车器	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.115668	/
2203	交流单桩基础	/			/	/	/
2204	挖一般土方	盛世施工	3.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00861002	/



李晓珍

3/4/24

2205	回填方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00614553	/
2206	余方弃置	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003836	/
2207	独立基础	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.09447025	/
2208	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
2209	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
2210	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
2211	回填方	盛世施工	0.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
2212	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/
2213	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
2214	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
2215	管道土方	/	/	/	/	/	/
2216	挖一般土方	盛世施工	18.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.0535988	/
2217	回填方	盛世施工	18.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0909732	/
2218	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
2219	混凝土构件拆除	盛世施工	18.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.0723988	/
2220	褥垫层	盛世施工	18.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.1280844	/
2221	室外地坪	盛世施工	18.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.2205992	/



李晚珍

3414

2222	措施项目	/	/	/	/	/	/
2223	基础	盛世施工	52.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.3480048	/
2224	安装部分	/	/	/	/	/	/
2225	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
2226	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
2227	7KW交流单枪单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
2228	250A直流快充单枪	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
2229	电力电缆	兰州众邦	13.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.1536612	/
2230	配管	符合国家、行业标准及验收规范	220.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.9454656	/
2231	电力电缆	兰州众邦	87.1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.6500273	/
2232	电力电缆	兰州众邦	148.42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.39791402	/
2233	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	98.66	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.33139894	/
2234	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
2235	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
2236	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
2237	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
2238	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/



李晚珍
2025年8月19日

3414


2239	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
2240	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
2241	电力电缆	兰州众邦	8.55	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0124317	/
2242	配管	符合国家、行业标准及验收规范	77.45	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.23351175	/
2243	监控摄像设备	海康威视	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.51	/
2244	配线	符合国家、行业标准及验收规范	68.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.0540865	/
2245	配线	符合国家、行业标准及验收规范	68.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.0576693	/
2246	消防系统	/	/	/	/	/	/
2247	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
2248	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
2249	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
2250	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
2251	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
2252	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
2253	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
2254	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.61598	/
2255	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/



李晚珍

3414

2256	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
2257	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
2258	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
2259	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
2260	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
2261	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
2262	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
2263	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
2264	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
2265	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
2266	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
2267	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
2268	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
2269	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2270	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
2271	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	0.154	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
2272	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/



李晚珍

3414

2273	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
2274	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
2275	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
2276	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2277	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2278	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2279	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2280	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2281	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
2282	措施项目	/	/	/	/	/	/
2283	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
2284	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
2285	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
2286	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
2287	幸福小区地上停车场	/	/	/	/	/	/
2288	土建部分	/		李曉珍	/	/	/
2289	交流单桩基础	/			/	/	陈林

2290	挖一般土方	盛世施工	1.3	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.0037063	/
2291	回填方	盛世施工	0.55	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00266145	/
2292	余方弃置	盛世施工	0.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.001644	/
2293	独立基础	盛世施工	0.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.04048725	/
2294	预埋螺栓	盛世施工	18	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.069156	/
2295	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
2296	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
2297	回填方	盛世施工	0.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
2298	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/
2299	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
2300	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
2301	管道土方	/	/	/	/	/	/
2302	挖一般土方	盛世施工	3.23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00920873	/
2303	回填方	盛世施工	19.3	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0933927	/
2304	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
2305	拆除人行道	盛世施工	2130.688	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003365	0.1039112	/
2306	人行道块料铺设	盛世施工	58.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.015014	0.57413536	/



李晚珍
2025年8月20日

3414

2307	措施项目	/	/	/	/	/	/
2308	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.0474552	/
2309	安装部分	/	/	/	/	/	/
2310	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
2311	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
2312	7KW交流单枪单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
2313	250A直流快充单枪	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
2314	电力电缆	兰州众邦	20.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.2398046	/
2315	配管	符合国家、行业标准及验收规范	244.1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.0452362	/
2316	电力电缆	兰州众邦	111.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.8343634	/
2317	电力电缆	兰州众邦	134.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.35936124	/
2318	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	101.66	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.34147594	/
2319	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
2320	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
2321	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
2322	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
2323	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/



李晚珍
2027年8月1日

3414

2324	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
2325	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
2326	电力电缆	兰州众邦	5.05	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0073427	/
2327	配管	符合国家、行业标准及验收规范	114.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.3464235	/
2328	监控摄像设备	海康威视	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.51	/
2329	配线	符合国家、行业标准及验收规范	109.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.08623225	/
2330	配线	符合国家、行业标准及验收规范	109.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.09194445	/
2331	消防系统	/	/	/	/	/	/
2332	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
2333	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
2334	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
2335	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
2336	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
2337	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
2338	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
2339	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.21073	/
2340	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/



李晚珍

3414

2341	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
2342	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
2343	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
2344	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
2345	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
2346	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
2347	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
2348	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
2349	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
2350	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
2351	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
2352	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
2353	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
2354	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2355	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
2356	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	0.15469600	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
2357	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/



3414

2358	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
2359	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
2360	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
2361	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2362	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2363	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2364	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2365	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2366	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
2367	措施项目	/	/	/	/	/	/
2368	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
2369	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
2370	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
2371	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
2372	财政局家属院小区地上停车场	/	/	/	/	/	/
2373	土建部分	/	/	/	/	/	/
2374	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/



李晚珍

李晚珍

2375	挖一般土方	盛世施工	1.3	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.0037063	/
2376	回填方	盛世施工	0.55	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00266145	/
2377	余方弃置	盛世施工	0.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.001644	/
2378	独立基础	盛世施工	0.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.04048725	/
2379	预埋螺栓	盛世施工	18	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.069156	/
2380	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
2381	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
2382	回填方	盛世施工	0.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
2383	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/
2384	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
2385	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
2386	管道土方	/	/	/	/	/	/
2387	挖一般土方	盛世施工	9.29	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.02648579	/
2388	回填方	盛世施工	9.29	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.04495431	/
2389	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
2390	混凝土构件拆除	盛世施工	15.48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.05961348	/
2391	褥垫层	盛世施工	15.48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.10546524	/




李晚珍

3414

2392	室外地坪	盛世施工	15.48	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.18164232	/
2393	措施项目	/	/	/	/	/	/
2394	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.0474552	/
2395	安装部分	/	/	/	/	/	/
2396	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
2397	配电箱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.105	0.105	/
2398	7KW交流充电桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
2399	电力电缆	兰州众邦	15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011061	0.165915	/
2400	配管	符合国家、行业标准及验收规范	15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.045225	/
2401	电力电缆	兰州众邦	88.56	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.23742936	/
2402	配管	符合国家、行业标准及验收规范	73.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	0.3160116	/
2403	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	43.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.14457136	/
2404	消防系统	/	/	/	/	/	/
2405	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.022	/
2406	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
2407	组合型成套箱式变电站	兰州创能	17.8	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
2408	送配电装置系统	兰州创能	0.189917	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/

2409	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
2410	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
2411	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	200	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.6484	/
2412	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
2413	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
2414	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
2415	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
2416	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
2417	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
2418	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
2419	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
2420	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
2421	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
2422	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
2423	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
2424	现浇构件钢筋	盛世施工	0.035	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
2425	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/

2426	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2427	楼(地)面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
2428	墙面砂浆防水(防潮)	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
2429	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
2430	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
2431	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
2432	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
2433	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2434	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2435	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2436	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2437	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2438	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
2439	措施项目	/	/	/	/	/	/
2440	基础(垫层)	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
2441	基础	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
2442	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/



李晚珍

3414

2443	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
2444	南湖湾B区地上停车场	/	/	/	/	/	/
2445	土建部分	/	/	/	/	/	/
2446	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
2447	挖一般土方	盛世施工	22.18	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.06323518	/
2448	回填方	盛世施工	8.18	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.03958302	/
2449	余方弃置	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.030688	/
2450	独立基础	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.755762	/
2451	预埋螺栓	盛世施工	84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.322728	/
2452	实腹钢柱	盛世施工	0.984	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.675851544	/
2453	钢托架	盛世施工	1.939	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	1.323646716	/
2454	膜结构屋面	亚德美	231.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	9.77352	/
2455	标线	盛世施工	31.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.3043215	/
2456	车位钢管挡车器	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.115668	/
2457	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
2458	挖一般土方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00861002	/
2459	回填方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00614553	/



李晚珍

3414

2460	余方弃置	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003836	/
2461	独立基础	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.09447025	/
2462	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
2463	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
2464	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
2465	回填方	盛世施工	0.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
2466	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/
2467	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
2468	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
2469	管道土方	/	/	/	/	/	/
2470	挖一般土方	盛世施工	37.06	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.10565806	/
2471	回填方	盛世施工	37.06	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.17933334	/
2472	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
2473	喷播植草(灌木) 籽	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004121	0.12725648	/
2474	措施项目	/	/	/	/	/	/
2475	基础	盛世施工	2148.8000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.3216408	/
2476	安装部分	/	/	/	/	/	/



李晚珍

3414

2477	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
2478	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
2479	7KW交流单枪单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
2480	250A直流快充单枪	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
2481	电力电缆	兰州众邦	33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.384153	/
2482	配管	符合国家、行业标准及验收规范	265.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.1364428	/
2483	电力电缆	兰州众邦	118.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.8858581	/
2484	电力电缆	兰州众邦	136.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.36579564	/
2485	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	107.16	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.35995044	/
2486	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
2487	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
2488	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
2489	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
2490	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
2491	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
2492	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
2493	电力电缆	兰州众邦	4.55	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0066157	/



李晚珍

3414

2494	配管	符合国家、行业标准及验收规范	114.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.344916	/
2495	监控摄像设备	海康威视	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.51	/
2496	配线	符合国家、行业标准及验收规范	103.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.081169	/
2497	配线	符合国家、行业标准及验收规范	109.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.09194445	/
2498	消防系统	/	/	/	/	/	/
2499	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
2500	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
2501	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
2502	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
2503	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
2504	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
2505	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
2506	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.19452	/
2507	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
2508	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
2509	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	2123120000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
2510	高压土建部分	/	/	/	/	/	/



3414

2511	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
2512	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
2513	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
2514	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
2515	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
2516	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
2517	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
2518	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
2519	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
2520	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
2521	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2522	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
2523	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
2524	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
2525	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
2526	箱变围栏	/			/	/	/
2527	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/



李晓珍

3/4/24

2528	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2529	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2530	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2531	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2532	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2533	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
2534	措施项目	/	/	/	/	/	/
2535	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
2536	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
2537	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
2538	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
2539	移民花苑地上停车场	/	/	/	/	/	/
2540	土建部分	/	/	/	/	/	/
2541	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
2542	挖一般土方	盛世施工	14.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04065526	/
2543	回填方	盛世施工	2153.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02545314	/
2544	余方弃置	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.019728	/



李晚珍

3414

2545	独立基础	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.485847	/
2546	预埋螺栓	盛世施工	54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.207468	/
2547	实腹钢柱	盛世施工	0.632	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.434083512	/
2548	钢托架	盛世施工	1.396	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.952971024	/
2549	膜结构屋面	亚德美	218.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	9.21648	/
2550	标线	盛世施工	20.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.19563525	/
2551	车位钢管挡车器	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.074358	/
2552	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
2553	挖一般土方	盛世施工	3.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00861002	/
2554	回填方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00614553	/
2555	余方弃置	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003836	/
2556	独立基础	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.09447025	/
2557	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
2558	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
2559	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
2560	回填方	盛世施工	0.59	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
2561	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/



李晚珍

3414


2562	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
2563	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
2564	管道土方	/	/	/	/	/	/
2565	挖一般土方	盛世施工	34.94	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.09961394	/
2566	回填方	盛世施工	34.94	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.16907466	/
2567	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
2568	喷播植草(灌木) 籽	盛世施工	29.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004121	0.12000352	/
2569	措施项目	/	/	/	/	/	/
2570	基础	盛世施工	52.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.3480048	/
2571	安装部分	/	/	/	/	/	/
2572	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
2573	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
2574	7KW交流单枪单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
2575	250A直流快充单枪	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
2576	电力电缆	兰州众邦	33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.384153	/
2577	配管	符合国家、行业标准及验收规范	118.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.1364428	/
2578	电力电缆	兰州众邦	118.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.8858581	/



李晚珍

34.74

2579	电力电缆	兰州众邦	136.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.36579564	/
2580	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	107.16	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.35995044	/
2581	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
2582	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
2583	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
2584	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
2585	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
2586	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
2587	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
2588	电力电缆	兰州众邦	4.55	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0066157	/
2589	配管	符合国家、行业标准及验收规范	114.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.344916	/
2590	监控摄像设备	海康威视	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.51	/
2591	配线	符合国家、行业标准及验收规范	103.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.081169	/
2592	配线	符合国家、行业标准及验收规范	109.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.09194445	/
2593	消防系统	/	/	/	/	/	/
2594	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
2595	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/



李晚珍

3414

2596	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
2597	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
2598	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
2599	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
2600	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
2601	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	50	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.1621	/
2602	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
2603	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
2604	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
2605	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
2606	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
2607	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
2608	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
2609	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
2610	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
2611	满堂基础	盛世施工	2123.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
2612	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/



李晚珍

3414

2613	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
2614	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
2615	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
2616	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2617	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
2618	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
2619	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
2620	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
2621	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
2622	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
2623	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2624	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2625	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2626	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2627	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2628	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	0.000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
2629	措施项目	/	/	/	/	/	/

2630	基础(垫层)	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
2631	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
2632	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
2633	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
2634	金强小区地上停车场	/	/	/	/	/	/
2635	土建部分	/	/	/	/	/	/
2636	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
2637	挖一般土方	盛世施工	14.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04065526	/
2638	回填方	盛世施工	5.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02545314	/
2639	余方弃置	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.019728	/
2640	独立基础	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.485847	/
2641	预埋螺栓	盛世施工	54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.207468	/
2642	实腹钢柱	盛世施工	0.632	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.434083512	/
2643	钢托架	盛世施工	1.396	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.952971024	/
2644	膜结构屋面	亚德美	231.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	9.77352	/
2645	标线	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.3043215	/
2646	车位钢管挡车器	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.115668	/

2647	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
2648	挖一般土方	盛世施工	3.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00861002	/
2649	回填方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00614553	/
2650	余方弃置	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003836	/
2651	独立基础	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.09447025	/
2652	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
2653	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
2654	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
2655	回填方	盛世施工	0.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
2656	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/
2657	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
2658	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
2659	管道土方	/	/	/	/	/	/
2660	挖一般土方	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.08803888	/
2661	回填方	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.14942832	/
2662	路面拆除恢复	/			/	/	/
2663	混凝土构件拆除	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.11891888	/



李晓珍

3/4/24

2664	褥垫层	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.21038544	/
2665	室外地坪	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.36234592	/
2666	措施项目	/	/	/	/	/	/
2667	基础	盛世施工	52.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.3480048	/
2668	安装部分	/	/	/	/	/	/
2669	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
2670	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
2671	7KW交流单枪单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
2672	250A直流快充单桩	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
2673	电力电缆	兰州众邦	31.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.3701838	/
2674	配管	符合国家、行业标准及验收规范	284.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.21638774	/
2675	电力电缆	兰州众邦	127.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.9522788	/
2676	电力电缆	兰州众邦	149.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.4010776	/
2677	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	114.52	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.38467268	/
2678	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
2679	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	212.35	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
2680	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/



李晚珍

3414

2681	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
2682	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
2683	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
2684	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
2685	电力电缆	兰州众邦	12.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01823316	/
2686	配管	符合国家、行业标准及验收规范	144.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.43708455	/
2687	监控摄像设备	海康威视	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.595	/
2688	配线	符合国家、行业标准及验收规范	132.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.1039654	/
2689	配线	符合国家、行业标准及验收规范	132.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.11085228	/
2690	消防系统	/	/	/	/	/	/
2691	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
2692	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
2693	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
2694	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
2695	10kV插接箱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	9.95	9.95	/
2696	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
2697	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/

2698	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
2699	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	35	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003804	0.13314	/
2700	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.19452	/
2701	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.109624	/
2702	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.009064	/
2703	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
2704	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
2705	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
2706	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
2707	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
2708	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
2709	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
2710	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
2711	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
2712	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
2713	现浇构件钢筋	盛世施工	0.035	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
2714	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/



李晚珍

324

2715	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2716	楼(地)面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
2717	墙面砂浆防水(防潮)	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
2718	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
2719	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
2720	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
2721	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
2722	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2723	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2724	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2725	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2726	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2727	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
2728	插接箱基础3.5*1.3*2.1m	/	/	/	/	/	/
2729	挖基坑土方	盛世施工	42.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.1223079	/
2730	回填方	盛世施工	2130.61600	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.14594424	/
2731	余方弃置	盛世施工	12.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.02792608	/



李晚珍

3414

2732	垫层	盛世施工	1.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.0539019	/
2733	满堂基础	盛世施工	2.03	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.11110393	/
2734	圈梁	盛世施工	0.39	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.02699307	/
2735	矩形梁	盛世施工	0.18	2025年8月20日至2027年8月20日	0.05784	0.0104112	/
2736	平板	盛世施工	0.13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054286	0.00705718	/
2737	现浇构件钢筋	盛世施工	0.055	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.038027165	/
2738	现浇构件钢筋	盛世施工	0.071	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.049586968	/
2739	实心砖墙	盛世施工	5.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.43861077	/
2740	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2741	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	4.62	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0128898	/
2742	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	45.82	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.16421888	/
2743	零星钢构件	盛世施工	0.122	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.124077294	/
2744	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	1.69	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003746	0.00633074	/
2745	井盖及井座	盛世施工	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.067946	0.067946	/
2746	散水、坡道	盛世施工	30.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.3220623	/
2747	插接箱围栏	/			/	/	/
2748	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/



李晚珍

3/4/24

2749	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2750	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2751	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2752	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2753	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2754	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	23.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.53788	/
2755	措施项目	/	/	/	/	/	/
2756	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
2757	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
2758	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
2759	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
2760	插接箱基础（垫层）	盛世施工	1.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00885312	/
2761	插接箱基础	盛世施工	2.87	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.0202048	/
2762	插接箱圈梁	盛世施工	3.61	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.02690172	/
2763	矩形梁	盛世施工	2.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010439	0.02244385	/
2764	平板	盛世施工	2113.29	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007947	0.01025163	/
2765	安置小区地上停车场	/	/	/	/	/	/



李晚珍

3414

2766	土建部分	/	/	/	/	/	/
2767	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
2768	挖一般土方	盛世施工	14.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04065526	/
2769	回填方	盛世施工	5.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02545314	/
2770	余方弃置	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.019728	/
2771	独立基础	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.485847	/
2772	预埋螺栓	盛世施工	54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.207468	/
2773	实腹钢柱	盛世施工	0.632	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.434083512	/
2774	钢托架	盛世施工	1.396	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.952971024	/
2775	膜结构屋面	亚德美	231.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	9.77352	/
2776	标线	盛世施工	31.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.3043215	/
2777	车位钢管挡车器	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.115668	/
2778	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
2779	挖一般土方	盛世施工	3.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00861002	/
2780	回填方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00614553	/
2781	余方弃置	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003836	/
2782	独立基础	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.09447025	/



李晚珍

3414

2783	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
2784	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
2785	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
2786	回填方	盛世施工	0.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
2787	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/
2788	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
2789	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
2790	管道土方	/	/	/	/	/	/
2791	挖一般土方	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.08803888	/
2792	回填方	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.14942832	/
2793	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
2794	混凝土构件拆除	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.11891888	/
2795	褥垫层	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006813	0.21038544	/
2796	室外地坪	盛世施工	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011734	0.36234592	/
2797	措施项目	/	/	/	/	/	/
2798	基础	盛世施工	2152.8000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.3480048	/
2799	安装部分	/	/	/	/	/	/



李晚珍

3414

2800	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
2801	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
2802	7KW交流单枪单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
2803	250A直流快充单桩	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
2804	电力电缆	兰州众邦	33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.384153	/
2805	配管	符合国家、行业标准及验收规范	265.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.1364428	/
2806	电力电缆	兰州众邦	118.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.8858581	/
2807	电力电缆	兰州众邦	136.44	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.36579564	/
2808	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	107.16	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.35995044	/
2809	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
2810	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
2811	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
2812	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
2813	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
2814	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
2815	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
2816	电力电缆	兰州众邦	4.55	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0066157	/



李晚珍

3414

2817	配管	符合国家、行业标准及验收规范	114.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.344916	/
2818	监控摄像设备	海康威视	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.595	/
2819	配线	符合国家、行业标准及验收规范	106.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.083367	/
2820	配线	符合国家、行业标准及验收规范	112.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.09428805	/
2821	消防系统	/	/	/	/	/	/
2822	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
2823	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
2824	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
2825	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
2826	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
2827	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
2828	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
2829	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	90	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.29178	/
2830	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
2831	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
2832	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	2123120000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
2833	高压土建部分	/	/	/	/	/	/



李晚珍

李晚珍

2834	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
2835	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
2836	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
2837	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
2838	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
2839	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
2840	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
2841	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
2842	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
2843	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
2844	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2845	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
2846	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
2847	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
2848	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
2849	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
2850	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/



李晚珍

3/4/24

2851	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2852	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2853	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2854	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2855	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2856	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
2857	措施项目	/	/	/	/	/	/
2858	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
2859	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
2860	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
2861	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
2862	阳光花园地上停车场	/	/	/	/	/	/
2863	土建部分	/	/	/	/	/	/
2864	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
2865	挖一般土方	盛世施工	14.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04065526	/
2866	回填方	盛世施工	2153.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02545314	/
2867	余方弃置	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.019728	/

2868	独立基础	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.485847	/
2869	预埋螺栓	盛世施工	54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.207468	/
2870	实腹钢柱	盛世施工	0.632	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.434083512	/
2871	钢托架	盛世施工	1.396	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.952971024	/
2872	膜结构屋面	亚德美	218.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	9.21648	/
2873	标线	盛世施工	20.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.19563525	/
2874	车位钢管挡车器	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.115668	/
2875	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
2876	挖一般土方	盛世施工	3.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00861002	/
2877	回填方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00614553	/
2878	余方弃置	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003836	/
2879	独立基础	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.09447025	/
2880	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
2881	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
2882	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
2883	回填方	盛世施工	0.59	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
2884	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/



李晚珍

3414


2885	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
2886	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
2887	管道土方	/	/	/	/	/	/
2888	挖一般土方	盛世施工	51.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14725415	/
2889	回填方	盛世施工	51.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.24993435	/
2890	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
2891	喷播植草(灌木) 籽	盛世施工	43.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004121	0.17736784	/
2892	措施项目	/	/	/	/	/	/
2893	基础	盛世施工	52.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.3480048	/
2894	安装部分	/	/	/	/	/	/
2895	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
2896	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
2897	7KW交流单枪单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
2898	250A直流快充单桩	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
2899	电力电缆	兰州众邦	22.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.2584302	/
2900	配管	符合国家、行业标准及验收规范	212.592800	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.1124636	/
2901	电力电缆	兰州众邦	76.1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.5679343	/



李晚珍

3414

2902	电力电缆	兰州众邦	193.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.5195778	/
2903	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	174.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.58574242	/
2904	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
2905	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
2906	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
2907	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
2908	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
2909	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
2910	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
2911	电力电缆	兰州众邦	10.13	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.01472902	/
2912	配管	符合国家、行业标准及验收规范	169.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.51125355	/
2913	监控摄像设备	海康威视	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.595	/
2914	配线	符合国家、行业标准及验收规范	194.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.15305145	/
2915	配线	符合国家、行业标准及验收规范	194.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.16318989	/
2916	消防系统	/	/	/	/	/	/
2917	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
2918	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/



李晚珍

3414

2919	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
2920	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
2921	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
2922	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
2923	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
2924	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	50	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.1621	/
2925	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
2926	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
2927	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
2928	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
2929	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
2930	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
2931	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
2932	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
2933	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
2934	满堂基础	盛世施工	2123.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
2935	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/



李晚珍

3/4

2936	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
2937	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
2938	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
2939	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
2940	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
2941	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
2942	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
2943	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
2944	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
2945	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
2946	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
2947	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
2948	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
2949	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
2950	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
2951	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	0.0226	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
2952	措施项目	/	/	/	/	/	/

2953	基础 (垫层)	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
2954	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
2955	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
2956	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
2957	农机厂廉租房地地上停车场	/	/	/	/	/	/
2958	土建部分	/	/	/	/	/	/
2959	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
2960	挖一般土方	盛世施工	14.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04065526	/
2961	回填方	盛世施工	5.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02545314	/
2962	余方弃置	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.019728	/
2963	独立基础	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.485847	/
2964	预埋螺栓	盛世施工	54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.207468	/
2965	实腹钢柱	盛世施工	0.632	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.434083512	/
2966	钢托架	盛世施工	1.396	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.952971024	/
2967	膜结构屋面	亚德美	218.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	9.21648	/
2968	标线	盛世施工	2120.625000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.19563525	/
2969	车位钢管挡车器	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.115668	/



李晚珍

3414

2970	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
2971	挖一般土方	盛世施工	3.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00861002	/
2972	回填方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00614553	/
2973	余方弃置	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003836	/
2974	独立基础	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.09447025	/
2975	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
2976	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
2977	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
2978	回填方	盛世施工	0.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
2979	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/
2980	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
2981	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
2982	管道土方	/	/	/	/	/	/
2983	挖一般土方	盛世施工	51.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14725415	/
2984	回填方	盛世施工	51.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.24993435	/
2985	路面拆除恢复	/			/	/	/
2986	喷播植草(灌木) 籽	盛世施工	43.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004121	0.17736784	/



李晚珍

3414

2987	措施项目	/	/	/	/	/	/
2988	基础	盛世施工	52.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.3480048	/
2989	安装部分	/	/	/	/	/	/
2990	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
2991	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
2992	7KW交流单枪单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
2993	250A直流快充单桩	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
2994	电力电缆	兰州众邦	33	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.384153	/
2995	配管	符合国家、行业标准及验收规范	283.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.2135188	/
2996	电力电缆	兰州众邦	118.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	0.8858581	/
2997	电力电缆	兰州众邦	158.04	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.42370524	/
2998	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	110.86	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.37237874	/
2999	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
3000	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
3001	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
3002	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
3003	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/



李晚珍
2027年8月1日

3414

3004	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
3005	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
3006	电力电缆	兰州众邦	4.55	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0066157	/
3007	配管	符合国家、行业标准及验收规范	114.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.344916	/
3008	监控摄像设备	海康威视	7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.595	/
3009	配线	符合国家、行业标准及验收规范	106.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.083367	/
3010	配线	符合国家、行业标准及验收规范	112.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.09428805	/
3011	消防系统	/	/	/	/	/	/
3012	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
3013	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
3014	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
3015	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
3016	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
3017	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
3018	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
3019	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.1621	/
3020	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/



李晚珍

3414

3021	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
3022	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
3023	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
3024	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
3025	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
3026	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
3027	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
3028	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
3029	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
3030	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
3031	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
3032	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
3033	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
3034	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
3035	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
3036	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	2154.696000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
3037	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/

3038	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
3039	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
3040	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
3041	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
3042	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
3043	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
3044	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
3045	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
3046	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
3047	措施项目	/	/	/	/	/	/
3048	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
3049	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
3050	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
3051	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
3052	益民小区地上停车场	/	/	/	/	/	/
3053	土建部分	/	/	/	/	/	/
3054	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/



李晓珍

3414

3055	挖一般土方	盛世施工	14.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04065526	/
3056	回填方	盛世施工	5.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02545314	/
3057	余方弃置	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.019728	/
3058	独立基础	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.485847	/
3059	预埋螺栓	盛世施工	54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.207468	/
3060	实腹钢柱	盛世施工	0.632	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.434083512	/
3061	钢托架	盛世施工	1.396	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	0.952971024	/
3062	膜结构屋面	亚德美	210	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	8.862	/
3063	标线	盛世施工	22.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.2173725	/
3064	车位钢管挡车器	盛世施工	14	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.115668	/
3065	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
3066	挖一般土方	盛世施工	3.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00861002	/
3067	回填方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00614553	/
3068	余方弃置	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003836	/
3069	独立基础	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.09447025	/
3070	预埋螺栓	盛世施工	54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
3071	总控箱基础	/	/	/	/	/	/

3072	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
3073	回填方	盛世施工	0.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
3074	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/
3075	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
3076	预埋螺栓	盛世施工	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
3077	管道土方	/	/	/	/	/	/
3078	挖一般土方	盛世施工	39.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.11361235	/
3079	回填方	盛世施工	39.85	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.19283415	/
3080	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
3081	拆除人行道	盛世施工	63.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003365	0.2145524	/
3082	人行道块料铺设	盛世施工	63.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.015014	0.95729264	/
3083	措施项目	/	/	/	/	/	/
3084	基础	盛世施工	56.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.3743688	/
3085	安装部分	/	/	/	/	/	/
3086	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
3087	控制箱	特来电	14.78	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
3088	7KW交流单枪单桩	特来电	0.205	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/




李晚珍

3414

3089	250A直流快充单桩	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
3090	电力电缆	兰州众邦	15.81	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.18404421	/
3091	配管	符合国家、行业标准及验收规范	390.45	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.6719069	/
3092	电力电缆	兰州众邦	140.23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.04653649	/
3093	电力电缆	兰州众邦	281.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.75419211	/
3094	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	137.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.46139224	/
3095	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/
3096	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
3097	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
3098	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
3099	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
3100	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
3101	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
3102	电力电缆	兰州众邦	4.55	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0066157	/
3103	配管	符合国家、行业标准及验收规范	150.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.45300375	/
3104	监控摄像设备	海康威视	144.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.51	/
3105	配线	符合国家、行业标准及验收规范	144.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.1135895	/

3106	配线	符合国家、行业标准及验收规范	144.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.1211139	/
3107	消防系统	/	/	/	/	/	/
3108	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
3109	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
3110	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
3111	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
3112	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/
3113	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
3114	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
3115	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	150	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.4863	/
3116	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
3117	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
3118	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
3119	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
3120	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
3121	挖基坑土方	盛世施工	52.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
3122	回填方	盛世施工	52.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/



李晚珍

3414


3123	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
3124	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
3125	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
3126	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
3127	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
3128	现浇构件钢筋	盛世施工	0.086	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
3129	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/
3130	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
3131	楼（地）面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
3132	墙面砂浆防水（防潮）	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
3133	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
3134	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
3135	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
3136	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
3137	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
3138	余方弃置	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
3139	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/



李晚珍

3139

3140	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
3141	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
3142	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
3143	措施项目	/	/	/	/	/	/
3144	基础（垫层）	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
3145	基础	盛世施工	3.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
3146	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/
3147	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
3148	那勒寺富康社区停车场	/	/	/	/	/	/
3149	土建部分	/	/	/	/	/	/
3150	膜结构车棚	/	/	/	/	/	/
3151	挖一般土方	盛世施工	15.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.04515984	/
3152	回填方	盛世施工	5.84	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.02825976	/
3153	余方弃置	盛世施工	10	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.02192	/
3154	独立基础	盛世施工	10	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.53983	/
3155	预埋螺栓	盛世施工	0.703	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.23052	/
3156	实腹钢柱	盛世施工	0.703	2025年8月20日至2027年8月20日	0.686841	0.482849223	/



李晚珍

3414

3157	钢托架	盛世施工	1.505	2025年8月20日至2027年8月20日	0.682644	1.02737922	/
3158	膜结构屋面	亚德美	210	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0422	8.862	/
3159	标线	盛世施工	22.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.009661	0.2173725	/
3160	车位钢管挡车器	盛世施工	10	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.08262	/
3161	交流单桩基础	/	/	/	/	/	/
3162	挖一般土方	盛世施工	3.02	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.00861002	/
3163	回填方	盛世施工	1.27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.00614553	/
3164	余方弃置	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.003836	/
3165	独立基础	盛世施工	1.75	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.09447025	/
3166	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.161364	/
3167	总控箱基础	/	/	/	/	/	/
3168	挖一般土方	盛世施工	2.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003851	0.01143747	/
3169	回填方	盛世施工	0.9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.0043551	/
3170	余方弃置	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00453744	/
3171	独立基础	盛世施工	2.07	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.11174481	/
3172	预埋螺栓	盛世施工	42	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.015368	/
3173	管道土方	/	/	/	/	/	/

3174	挖一般土方	盛世施工	56.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.16119554	/
3175	回填方	盛世施工	56.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.27359706	/
3176	路面拆除恢复	/	/	/	/	/	/
3177	喷播植草(灌木) 籽	盛世施工	47.12	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004121	0.19418152	/
3178	措施项目	/	/	/	/	/	/
3179	基础	盛世施工	52.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.3480048	/
3180	安装部分	/	/	/	/	/	/
3181	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
3182	控制箱	特来电	1	2025年8月20日至2027年8月20日	14.78	14.78	/
3183	7KW交流单枪单桩	特来电	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.23	/
3184	250A直流快充单桩	特来电	8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.785	6.28	/
3185	电力电缆	兰州众邦	15.81	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011641	0.18404421	/
3186	配管	符合国家、行业标准及验收规范	390.45	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004282	1.6719069	/
3187	电力电缆	兰州众邦	140.23	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007463	1.04653649	/
3188	电力电缆	兰州众邦	281.31	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.75419211	/
3189	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	21376.36	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003359	0.46139224	/
3190	弱电系统系统	/	/	/	/	/	/

3191	盘、箱、柜	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.098	0.098	/
3192	交换机	锐捷	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0985	0.0985	/
3193	线管理器	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048	0.048	/
3194	无线路由器	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0962	0.0962	/
3195	存储设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086	0.086	/
3196	录像设备	海康威视	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.1335	0.1335	/
3197	电力电缆	兰州众邦	4.55	2025年8月20日至2027年8月20日	0.001454	0.0066157	/
3198	配管	符合国家、行业标准及验收规范	150.25	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.45300375	/
3199	监控摄像设备	海康威视	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.085	0.51	/
3200	配线	符合国家、行业标准及验收规范	144.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000785	0.1135895	/
3201	配线	符合国家、行业标准及验收规范	144.7	2025年8月20日至2027年8月20日	0.000837	0.1211139	/
3202	消防系统	/	/	/	/	/	/
3203	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.066	/
3204	磷酸铵盐推车式灭火器	新隆城	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.072	0.072	/
3205	高压安装部分	/	/	/	/	/	/
3206	组合型成套箱式变电站	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	17.8	17.8	/
3207	送配电装置系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.189917	0.189917	/




李晚珍

3207

3208	电力变压器系统	兰州创能	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.773574	0.773574	/
3209	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	60	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003645	0.2187	/
3210	接地母线	符合国家、行业标准及验收规范	50	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003242	0.1621	/
3211	接地极	符合国家、行业标准及验收规范	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013703	0.054812	/
3212	临时接地接线柱	符合国家、行业标准及验收规范	2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002266	0.004532	/
3213	接地装置	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.198264	0.198264	/
3214	高压土建部分	/	/	/	/	/	/
3215	箱变基础4.1*2.5*2.1m	/	/	/	/	/	/
3216	挖基坑土方	盛世施工	52.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.14956346	/
3217	回填方	盛世施工	32.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.15746106	/
3218	余方弃置	盛世施工	19.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.04366464	/
3219	垫层	盛世施工	1.49	2025年8月20日至2027年8月20日	0.052845	0.07873905	/
3220	满堂基础	盛世施工	2.98	2025年8月20日至2027年8月20日	0.054731	0.16309838	/
3221	圈梁	盛世施工	0.63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.069213	0.04360419	/
3222	现浇构件钢筋	盛世施工	0.024	2025年8月20日至2027年8月20日	0.691403	0.016593672	/
3223	现浇构件钢筋	盛世施工	0.035	2025年8月20日至2027年8月20日	0.698408	0.060063088	/
3224	实心砖墙	盛世施工	5.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.086511	0.51560556	/

3225	金属百叶窗	盛世施工	0.24	2025年8月20日至2027年8月20日	0.044401	0.01065624	/
3226	楼(地)面砂浆防水(防潮)	盛世施工	8.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00279	0.0243288	/
3227	墙面砂浆防水(防潮)	盛世施工	54.96	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003584	0.19697664	/
3228	零星钢构件	盛世施工	0.165	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.167809455	/
3229	散水、坡道	盛世施工	24.68	2025年8月20日至2027年8月20日	0.010682	0.26363176	/
3230	箱变围栏	/	/	/	/	/	/
3231	挖基坑土方	盛世施工	4.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002851	0.01271546	/
3232	回填方	盛世施工	3.72	2025年8月20日至2027年8月20日	0.004839	0.01800108	/
3233	余方弃置	盛世施工	0.74	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002192	0.00162208	/
3234	垫层	盛世施工	0.38	2025年8月20日至2027年8月20日	0.022711	0.00863018	/
3235	独立基础	盛世施工	0.54	2025年8月20日至2027年8月20日	0.048581	0.02623374	/
3236	零星钢构件	盛世施工	0.017	2025年8月20日至2027年8月20日	1.017027	0.017289459	/
3237	金属扶手、栏杆、栏板	盛世施工	22.8	2025年8月20日至2027年8月20日	0.0226	0.51528	/
3238	措施项目	/	/	/	/	/	/
3239	基础(垫层)	盛世施工	1.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006148	0.00971384	/
3240	基础	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.00704	0.022176	/
3241	圈梁	盛世施工	5.57	2025年8月20日至2027年8月20日	0.007452	0.04150764	/



李晚珍

3241

3242	基础	盛世施工	7.2	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006924	0.0498528	/
3243	安居工程1号小区地下停车场	/	/	/	/	/	/
3244	土建部分	/	/	/	/	/	/
3245	充电车位挡车器	/	/	/	/	/	/
3246	车位钢管挡车器	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.074358	/
3247	交流充电桩基础	/	/	/	/	/	/
3248	独立基础	盛世施工	0.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01511524	/
3249	预埋螺栓	盛世施工	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.103734	/
3250	措施项目	/	/	/	/	/	/
3251	基础	盛世施工	5.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.0355914	/
3252	安装部分	/	/	/	/	/	/
3253	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
3254	配电箱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.105	0.105	/
3255	7KW交流充电单桩	特来电	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.845	/
3256	电力电缆	兰州众邦	141.61	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011061	1.56634821	/
3257	桥架	符合国家、行业标准及验收规范	213261500	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013244	0.4257946	/
3258	配管	符合国家、行业标准及验收规范	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.081405	/

3259	电力电缆	兰州众邦	274.26	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.73529106	/
3260	消防系统	/	/	/	/	/	/
3261	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
3262	安居工程2号小区地下停车场	/	/	/	/	/	/
3263	土建部分	/	/	/	/	/	/
3264	充电车位挡车器	/	/	/	/	/	/
3265	车位钢管挡车器	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.074358	/
3266	交流充电桩基础	/	/	/	/	/	/
3267	独立基础	盛世施工	0.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01511524	/
3268	预埋螺栓	盛世施工	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.103734	/
3269	措施项目	/	/	/	/	/	/
3270	基础	盛世施工	5.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.0355914	/
3271	安装部分	/	/	/	/	/	/
3272	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
3273	配电箱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.105	0.105	/
3274	7KW交流充电单桩	特来电	212.39	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.845	/
3275	电力电缆	兰州众邦	48.89	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011061	0.54077229	/

3276	桥梁	符合国家、行业标准及验收规范	63.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013244	0.8363586	/
3277	配管	符合国家、行业标准及验收规范	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.081405	/
3278	电力电缆	兰州众邦	108.29	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.29032549	/
3279	消防系统	/	/	/	/	/	/
3280	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
3281	安居工程3号小区地下停车场	/	/	/	/	/	/
3282	土建部分	/	/	/	/	/	/
3283	充电车位挡车器	/	/	/	/	/	/
3284	车位钢管挡车器	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.074358	/
3285	交流充电桩基础	/	/	/	/	/	/
3286	独立基础	盛世施工	0.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01511524	/
3287	预埋螺栓	盛世施工	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.103734	/
3288	措施项目	/	/	/	/	/	/
3289	基础	盛世施工	5.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.0355914	/
3290	安装部分	/	/	/	/	/	/
3291	充电桩系统	/			/	/	/
3292	配电箱	符合国家、行业标准及验收规范		2025年8月20日至2027年8月20日	0.105	0.105	



李晓珍

3292

3293	7kW交流充电单桩	特来电	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.845	/
3294	电力电缆	兰州众邦	56.89	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011061	0.62926029	/
3295	桥梁	符合国家、行业标准及验收规范	30.15	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013244	0.3993066	/
3296	配管	符合国家、行业标准及验收规范	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.081405	/
3297	电力电缆	兰州众邦	96.65	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.25911865	/
3298	消防系统	/	/	/	/	/	/
3299	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
3300	安居工程4号小区地下停车场	/	/	/	/	/	/
3301	土建部分	/	/	/	/	/	/
3302	充电车位挡车器	/	/	/	/	/	/
3303	车位钢管挡车器	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.074358	/
3304	交流充电桩基础	/	/	/	/	/	/
3305	独立基础	盛世施工	0.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01511524	/
3306	预埋螺栓	盛世施工	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.103734	/
3307	措施项目	/	/	/	/	/	/
3308	基础	盛世施工	2125640000	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.0355914	/
3309	安装部分	/	/	/	/	/	/



3294

3310	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
3311	配电箱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.105	0.105	/
3312	7kW交流充电单桩	特来电	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.845	/
3313	电力电缆	兰州众邦	34.83	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011061	0.38525463	/
3314	桥架	符合国家、行业标准及验收规范	55.58	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013244	0.73610152	/
3315	配管	符合国家、行业标准及验收规范	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.081405	/
3316	电力电缆	兰州众邦	213.37	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.57204497	/
3317	消防系统	/	/	/	/	/	/
3318	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
3319	安居工程5号小区地下停车场	/	/	/	/	/	/
3320	土建部分	/	/	/	/	/	/
3321	充电车位挡车器	/	/	/	/	/	/
3322	车位钢管挡车器	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.074358	/
3323	交流充电桩基础	/	/	/	/	/	/
3324	独立基础	盛世施工	0.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01511524	/
3325	预埋螺栓	盛世施工	0.2122720006	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.103734	/
3326	措施项目	/	/	/	/	/	/



李晚珍

3414

3327	基础	盛世施工	5.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.0355914	/
3328	安装部分	/	/	/	/	/	/
3329	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
3330	配电箱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.105	0.105	/
3331	7KW交流充电单桩	特来电	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.845	/
3332	电力电缆	兰州众邦	48.97	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011061	0.54165717	/
3333	桥架	符合国家、行业标准及验收规范	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013244	0.40897472	/
3334	配管	符合国家、行业标准及验收规范	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.081405	/
3335	电力电缆	兰州众邦	111.19	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.29810039	/
3336	消防系统	/	/	/	/	/	/
3337	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
3338	棚户区改造1号小区地下停车场	/	/	/	/	/	/
3339	土建部分	/	/	/	/	/	/
3340	充电车位挡车器	/	/	/	/	/	/
3341	车位钢管挡车器	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.074358	/
3342	交流充电桩基础	/			/	/	/
3343	独立基础	盛世施工	0.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01511524	/



李晓珍

344

3344	预埋螺栓	盛世施工	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.103734	/
3345	措施项目	/	/	/	/	/	/
3346	基础	盛世施工	5.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.0355914	/
3347	安装部分	/	/	/	/	/	/
3348	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
3349	配电箱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.105	0.105	/
3350	7KW交流充电单桩	特来电	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.845	/
3351	电力电缆	兰州众邦	51.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011061	0.5685354	/
3352	桥架	符合国家、行业标准及验收规范	30.88	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013244	0.40897472	/
3353	配管	符合国家、行业标准及验收规范	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.081405	/
3354	电力电缆	兰州众邦	111.46	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.29882426	/
3355	消防系统	/	/	/	/	/	/
3356	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
3357	棚户区改造2号小区地下停车场	/	/	/	/	/	/
3358	土建部分	/	/	/	/	/	/
3359	充电车位挡车器	/			/	/	/
3360	车位钢管挡车器	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.074358	/



李晓珍

3414

3361	交流充电桩基础	/	/	/	/	/	/
3362	独立基础	盛世施工	0.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01511524	/
3363	预埋螺栓	盛世施工	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.103734	/
3364	措施项目	/	/	/	/	/	/
3365	基础	盛世施工	5.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.0355914	/
3366	安装部分	/	/	/	/	/	/
3367	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
3368	配电箱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.105	0.105	/
3369	7KW交流充电单桩	特来电	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.845	/
3370	电力电缆	兰州众邦	33.95	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011061	0.37552095	/
3371	桥架	符合国家、行业标准及验收规范	50.5	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013244	0.668822	/
3372	配管	符合国家、行业标准及验收规范	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.081405	/
3373	电力电缆	兰州众邦	122.76	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.32911956	/
3374	消防系统	/	/	/	/	/	/
3375	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	/
3376	棚户区改造3号小区地下停车场	/			/	/	/
3377	土建部分	/			/	/	



李晚珍

3-2-14

3378	充电车位挡车器	/	/	/	/	/	/
3379	车位钢管挡车器	盛世施工	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.008262	0.074358	/
3380	交流充电桩基础	/	/	/	/	/	/
3381	独立基础	盛世施工	0.28	2025年8月20日至2027年8月20日	0.053983	0.01511524	/
3382	预埋螺栓	盛世施工	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003842	0.103734	/
3383	措施项目	/	/	/	/	/	/
3384	基础	盛世施工	5.4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.006591	0.0355914	/
3385	安装部分	/	/	/	/	/	/
3386	充电桩系统	/	/	/	/	/	/
3387	配电箱	符合国家、行业标准及验收规范	1	2025年8月20日至2027年8月20日	0.105	0.105	/
3388	7KW交流充电单桩	特来电	9	2025年8月20日至2027年8月20日	0.205	1.845	/
3389	电力电缆	兰州众邦	63	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011061	0.696843	/
3390	桥架	符合国家、行业标准及验收规范	38.6	2025年8月20日至2027年8月20日	0.013244	0.5112184	/
3391	配管	符合国家、行业标准及验收规范	27	2025年8月20日至2027年8月20日	0.003015	0.081405	/
3392	电力电缆	兰州众邦	112.92	2025年8月20日至2027年8月20日	0.002681	0.30273852	/
3393	消防系统	/			/	/	/
3394	磷酸铵盐手提式灭火器	新隆城	4	2025年8月20日至2027年8月20日	0.011	0.044	



李晓珍

3414

投标人（公章） 盛世恒瑞建工集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

陈萍

日期：2025年8月12日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



李晚珍

陈萍